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MUNICIPALIDAD DE
COMNCEPCION DEL URUGU AY

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ART. 1°. OBIETO: La Municipalidad de Concepcion del Uruguay llama a Licitacién Publica
para la adjudicacién de los servicios de “REPAVIMENTACION DE 11 CUADRAS DE CALLE
SARMIENTO EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY", en un todo de
acuerdo al legajo técnico y demas documentaci6n preparada a tal fin.

El trabajo a realizar se detalla en el Pliego de Especificanes Técnicas.

ART. 2°: VISITA A LAS CALLES: A efectos de tomar real conocimiento de los trabajos a
realizar, resulta necesario que los oferentes realicen una visita a la planta urbana.

ART. 3¢: PLAZO DE E[ECUCION: El Plazo de ejecucion de los servicios se establece por un
termino de 30 DIAS CORRIDOS.

ART. 4°. FORMA DE PAGO: El pago de la obra licitada estard a cargo de LA
MUNICIPALIDAD a través de Certificados de Obra mensuales aprobados por el Inspector
de Obra, durante la ejecucion de los trabajos, hasta la Recepcién Provisoria de los mismos.

ART. 5°: SISTEMA DE CONTRATACION: Las Obras licitadas se contrataran por el sistema
de Unidad de Medida.

ART. 6° La Municipalidad de Concepcién del Uruguay se reserva el derecho de rechazar
todas las Ofertas si asf lo juzgare conveniente, sin que ello otorgue a los Proponentes
derechos a reclamos o indemnizacién alguna.

ART, 7°: PROPUESTAS. Las Propuestas seran recibidas en la Municipalidad de Concepcién
del Uruguay, Departamento Suministros, sita en calle San Martfn, esquina Moreno, Centro
Civico, Planta Baja.

ART. 8°; PRESUPUESTO OFICIAL: Establécese el Presupuesto Oficial de las obras licitadas
en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 65/100 ( $369.906.648,65)

Art, 92: ANTICIPO. De acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N® 6.351/79 (Ley de
Obras Piiblicas), se podra anticipar fondos al Contratista en la siguiente proporcion: 10%
(Diez por ciento). El anticipo sera concedido previa garantfa de los fondos, por parte del
Contratista y a total satisfaccion de la Municipalidad de Concepcién del Uruguay, luego de
la firma del contrato y del acta de inicio de obra. Los porcentajes antes indicados se
calcularéan sobre el Monto Total Contratado.

TRESCIENTOS

precio del Legajo Técnico, en la suma de Pesos
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PLIEGO D ES DE LICITACIC

- OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para

el llamado a Licitacién destinado a obras publicas que ejecute la Municipalidad de
Concepcion del Uruguay.

- DENOMINACIONES:

La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepcion del Uruguay, organismo que
licita obras, la provision o suministro de materiales y/o equipos.

PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante
un llamado a licitacién de la Municipalidad.

PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones, obras, la provisién o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.

ADJUDICATARIO. El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica obras, la provisiéon o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.

CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provision o
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA. Organismo técnico a quien la
Municipalidad delega la funcion de contralor de la provision licitada.

DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinacion de Politicas
Publicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay donde
se realizara el Acto de Apertura de Ofertas.

INSPECCION. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el
control de obras, de calidad de los materiales y/o equipos licitados.

LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los
interesados en formular ofertas.

CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben,

conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas de obras, la provision o suministro
de materiales y/o equipos.

- DOCUMENTACION DE LA LICITACION. Estard compuesta por el presente Pliego;
Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, Listado de calles, Presupuesto Oficial, etc, y todo otro
elemento indicativo o de consulta que se le agregue, inherente a los elementos que
se liciten, segun lo establecido en las Condiciones Particulares.

- DEL PROPONENTE. Debera tener capacidad legal para obligarse y constituir
domicilio legal en la ciudad de Concepcion del Uruguay.

Presentar copia debidamente certificada del Contrato Social con todas sus
modificaciones de la firma# oferente, Acta de designacion de autoridades vigente y en
dria de Empresas - UTE - los de cada una de ellas; asi como
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Cuando el Proponente no posea titulo habilitante de primera categoria, debers
presentar agregada a la Oferta, la conformidad firmada de un Profesional de Primera
Categoria, matriculado en el Colegio Profesional correspondiente a su especialidad,
para prestar sus servicios como Representante Técnico.

Si el Proponente poseyera titulo habilitante, asumira ademas la Representacién
Técnica de la Empresa, salvo que expresamente se designara a otro profesional para
ejecutar tal tarea. En ambos casos, los profesionales deberan estar debidamente
inscriptos en el Colegio que corresponda, o presentar certificacién de matricula en
tramite.

A los efectos de la Licitacién, ningln Profesional podra representar técnicamente a
mas de un Proponente.
Si solamente se licitaren instalaciones especiales (agua corriente; desagiies
cloacales; electricidad; telefonia; televisién: aire acondicionado; gas; etc.) dicha
conformidad podrad ser prestada por un profesional de Primera Categoria,
matriculado ante el organismo técnico especifico que acredite su idoneidad en la
materia.
Ademas, debera constituir domicilio legal en la ciudad de Concepcién del Uruguay. Si
ello se omitiera, se tendra como domicilio constituido y en el orden siguiente:

a) El domicilio declarado en el Registro Municipal de Proveedores.

b)  Eldomicilio consignado en la invitacién que se le cursare para cotizar.

1-05 - SISTEMA DE CONTRATACION. Las Obras licitadas se contrataran por el sistema de
ajuste alzado

1-06 - ADQUISICION DE LEGAJOS. Quienes deseen concurrir a la licitacién, deberan
adquirir un Legajo al precio que para cada caso se fije. La adquisicion de Legajos
podra realizarse en Tesoreria Municipal hasta 24 hs antes de la fecha de apertura.

1-07 - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACION. Podran realizarla los
interesados, por escrito y antes de cuarenta y ocho (48) horas de la fijada para el
acto de Apertura de Propuestas, a la Coordinacién Gral. de Infraestructura, la que
contestara de igual forma a todos quienes hayan adquirido el Legajo.

1-08 - AMPLIACION Y REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. Por
razones de urgencia o para asegurar el buen éxito de la licitacién, la Municipalidad
podra reducir o ampliar el plazo de entrega de las propuestas, comunicando dicha
medida con setenta y dos (72) horas de anticipacién a quienes hayan adquirido el
Legajo.

1-09 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las Propuestas deberan ser presentadas
en el Departamento Suministros de la Coordinacién de Politicas Publicas y Control
de Gastos de la Municipalidad, hasta el dia y hora establecidos para el Acto de
Apertura, bajo sobre cerrado, el que solo ostentara la individualizacién de la
licitacion correspondiente, sin identificar al Proponente, y que contendra:

a) La constancia de haber adquirido el Legajo de la Licitacion.
En efectivo en Tesoreria Municipal o mediante trasferencia bancaria y/o Dep6ésito, en el
“Nuevo Banco de Entre Rios S.A.”, en Cuenta Corriente Especial en Pesos Numero 4555/4 ~

00455542. Sucursal 5 - Uruguay Centro, adjuntando Orden de
pto. Rentas Municipales.

PLIEGO DE BASE DE LICITACION
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b) La constancia de constitucion de la Garantia de Oferta, equivalente al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial, la que podra realizarse:

Mediante seguro de caucién a favor de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay.
c) Una foja de reposicion de sellados municipales, por valor de quince (15) fojas.

d) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo de esta Ciudad (Articulo 6%,

Ordenanza 9622).

e) Acreditacion de capacidad técnica. La solvencia técnica de los oferentes se acreditara
por uno o varios de los siguientes medios (Art. 162 - Ordenanza N° 9622):

e.1. Por relacion de los principales suministros efectuados durante los tres ultimos
afios, indicandose su importe, fechas y destino plblico o privado, a la que se
incorporaran los correspondientes certificados sobre los mismos.

e.2. Descripciéon del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigacion de la empresa.

e.3. Indicacién de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa,
participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de
calidad.

e.4. Muestras, descripciones, fotografias de los productos a suministrar o lo que en
definitiva requiera el DEM en cada caso.

e.5. Certificaciones establecidas por las instituciones o servicios oficiales u
homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad
de articulos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un organismo
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente esta
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
productos a suministrar sean complejos o a titulo excepcional deban responder a
un fin particular; este control versara sobre las capacidades de produccion y, si
fuera necesario, de estudio e investigacién del contratante, asi como sobre las
medidas empleadas por este dltimo para controlar la calidad.

f) Certificado de inscripcion en la Direccion General del Registro Provincial de
contratistas de obras y servicios y variaciones de costos de Entre Rios: Las empresas
que concurran a la presente Licitacién, deberan presentar para que sean admitidas sus
Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de Capacidad de contratacion
anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforme exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N® 112/97 MEOYP-

g) Certificado de Libre Deuda Fiscal para Proveedores de Estado, AFIP. (Cuenta corriente,
detalle de deuda consolidada, mostrar reporte de deuda.)

h) Nameros de inscripcion del Proponente en:

h.1. Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

h.2. Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER).
h.3. Tasa de Higiene de la Municipalidad.

corresponda conforme a la alicuo i por
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h.5. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES
Y/O PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes
laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI,
actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N2 24.557 de Riesgos de
Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc,, y las que en adelante se dicten.-

) Los oferentes deberdn acreditar SOLVENCIA_ECONOMICA-FINANCIERA, la que sera

tomada en cuenta a los fines de la adjudicacion, Estados Contables (bésicos y
complementarios), auditados por Contador Publico independiente, debidamente
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias FEconémicas respectivo,
correspondientes a los tres (3) dltimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados
por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo
en cuenta las Normas de la Auditoria de la Federacién Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econdmicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias
Econémicas e informe de Sindicatura o Comisién fiscalizadora si correspondiera.-

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompaiiaran
declaraciones patrimoniales de los Gltimos tres (3) afos calendarios, certificadas por
un Contador Publico cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo

Profesional respectivo, no pudiendo tener la misma una antigiiedad superior a tres (3)
meses.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los dltimos cinco (5) afios.

J)  Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacién en el Colegio de
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y
ejecucion del contrato, en la sede y en la obra.

) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a

las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en
porcentaje de avance de obra.

m) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucién de las obras.

n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas
sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno
conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.

o) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo
indicado en forma individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N2 19.550 -
arts. 377 y siguientes, con certificacion de firmas ante Escribano Publico. Asi también
copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacién a la constitucién del agrupamiento en union transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.

3) El plazo de duracion de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta (180)
dias idos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

ion de un representante de la U.T.E.-

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 4
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5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

p) Asitambién deberan presentar:
1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o
autoridad de contralor:
- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del

Codigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido
por el Registro de Juicios Universales.
En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N® 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.
q) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano
Piblico en un solo acto y a continuacién de la dltima hoja de la documentacion.

r) Un sobre cerrado, denominado “PROPUESTA”, en cuya caratula se inscribird dicha
palabra. Este sobre contendra los siguientes documentos:

r.1. La Planilla de Propuesta (segiin modelo indicado en 1.12), debidamente firmada
por el Proponente.

r.2. Los Computos Métricos y Presupuestos, parciales y totales, debidamente
firmados por el Proponente.

r.3. Analisis de Precios. Los Oferentes deberén incluir en sus Propuestas los andlisis
de precios unitarios de cada uno de los items que integraran la Oferta.

Los errores u omisiones de los datos contenidos en los analisis de precios, con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos,
etc. que demanda la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los Precios Unitarios
del Contrato. El incumplimiento de lo establecido en el presente Articulo faculta a
la Municipalidad de Concepcién del Uruguay para disponer el rechazo de la
Propuesta.

1-10 - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. La omision de la presentacion de los requisitos
exigidos en los incisos a), b), y r) del articulo anterior, sera causal de rechazo
automatico de la presentacion, e impedira en su caso la apertura del sobre
“Propuesta” a la autoridad municipal que presida el Acto; la valoracion de la
informacién que contienen los mismos sera responsabilidad de la Comision de Pre
adjudicacion. La falta de los requisitos establecidos en los restantes incisos del
articulo anterior, podran ser suplidos por el Proponente dentro de los cinco (5

PLIEGO DE BASE DE LICITACION
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS
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1-11 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION. La presentacion de la
Propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el Legajo
para la licitacion, y todo otro dato que sea exigido por el Pliego de Condiciones, o

circunstancias que puedan influir en el costo de los materiales, y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitacién.

1-12 - PLANILLA DE PROPUESTA. El modelo - tipo a utilizar para la realizacién de la
Propuesta, serd el indicado en el Anexo I que se adjunta al presente Pliego. Las
propuestas podran realizarse en una o en todas las opciones ofrecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas. La presentacién de una opcion no
invalida la presentacion o no de las distintas opciones.

1-13 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Sera de cuarenta y cinco (45) dias
habiles a contar desde la fecha de Apertura de Propuestas, con pena de pérdida de la
Garantia de Oferta si la misma es retirada antes de cumplirse dicho plazo.

1-14 - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia
habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto
de la Licitacion, en presencia del Escribano Piblico. Antes de procederse a la
apertura de las presentaciones, podrian los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran
nuevas aclaraciones. A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N2 1 -
exteriores -, verificando si la documentaci6n presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no retinan los requisitos necesarios, hecho lo cual se
iniciara la apertura de los Sobres N® 2 - propuestas econémicas, leyéndose las
ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. Acto seguido, si los hubiera ysi
estuviera contemplado, se procederd a la apertura de los sobres que contengan
Variantes. Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que
estimen pertinentes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresaran en forma verbal y constardn en el Acta, resolviéndose
conjuntamente con la Licitacion. De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose
constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si
las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. Terminada
esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demdas personas que deseen
hacerlo.

Los oferentes podran examinar toda la documentacion hasta dos (2) dias
habiles a partir del segundo (22) dia habil posterior al dia de apertura de las
ofertas.

1-15-ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo realizara la “"Comisiéon de Compras, Estudio y
Preadjudicacion” dispuesta por el Art. 302 inc. 7) de la Ordenanza N2 9622, la que
podra solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de
desestimacion de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas.

e cgnsideraran modificaciones de ninguna indole que desvirtien las condiciones

e igualdad de las Ofertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares asi

lo establezgan.

PLIEGO DE BASE DE LICITACION G
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- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES. En aquellos casos en que dos 0 mas

Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamarad a mejoras de precios
entre los Proponentes en paridad de condiciones.

1-17 - DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho a
reclamos o indemnizacion alguna.

- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Seran devueltas a los que no
resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.

- ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, la
Municipalidad procedera a la Adjudicacion a aquel Proponente cuya Oferta resulte
méas conveniente a los intereses publicos, a su solo juicio. La adjudicacion se hard ala
oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la
licitacién. La Administracion tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los
requisitos exigidos en la presentaciéon; al momento de calificar las ofertas
presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N2 4381/88 MGJOYSP
y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y
Ley Provincial N° 9353. El menor precio no sera factor exclusivamente
determinante de la decision.

- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. El Adjudicatario sera notificado de la
adjudicacién una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificacion
debidamente diligenciada.

- FIANZA. Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la notificacion de la
adjudicacion, el Adjudicatario debera integrar a la Municipalidad la Fianza de
Contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Oferta aceptada,
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b.1.

- FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la
Municipalidad de Concepcién del Uruguay para la firma del Contrato, con el
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) dias de producida la
notificacién de la Adjudicacién en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 212 de la Ley N2 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

Esta podra ser dejada sin efecto, con pérdida de la Fianza, si el Adjudicatario no
concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo.

Se podra contratar la provision de materiales con el Proponente que siga en orden

de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a
firmar el Contrato.

1-23 - TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podrd realizar

sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podra
otorgarse como excepciodn, si el que recibiera los derechos ofreciere como minimo
similares garantias, a juicio y opcion de la Municipalidad.

TRICOS. En ningin caso y bajo ningun aspectq’ se admitirdn

amaciones poy errores en las mediciones o en las operaciones ari
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1-25 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES. En los casos en que la
Coordinacién General de Infraestructura lo solicite, el Adjudicatario debera
presentar dentro de los cinco (5) dias de notificado, un Plan de Trabajos (diagrama
de barras) y/o una Curva de Inversiones de las obras a ejecutar.

1-26 - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS JURIDICAS. Segtn ley
Provincial 10.027.

Art. 176°; Las corporaciones municipales, como personas juridicas, responden de sus
obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios publicos o en garantia de
una obligacién. La afectacion, para ser valida, serd previa a la accién de los
acreedores y sancionada por ordenanza.-

Art. 177°: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda
de los acreedores de la corporacién ni podran ser embargados.-

Art. 1782 Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, sélo podran ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas,
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podra autorizarse un embargo mayor, que
no podrd superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.-

Art. 1799 Los tres articulos anteriores seran incluidos obligatoriamente en todo
contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegos de
condiciones y licitaciones publicas.

Sr.RENE A. susi(s
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ANEXO 1

PLANILLA DE PROPUESTA
(Art. 1-12)

EXPTE. N ..o
LICITACION PUBLICA N° ...ccccoves
DECRETO N ...ccoovee

PRI (B0 LoD 2105 (6] m————

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ....coooirimmmnmiinismsnsissnsssnensss e ($ v )

El que SUSCribe, i en su caracter de
e ——————ey €XPTESA qUE tiene pleno conocimiento del legajo
preparado para la ejecucion de los trabajos licitados y ofrece el mismo en la suma
UNICA y TOTAL de PESOS (en nimeros y letras):

(FIRMAS del PROPONENTE y su REPRESENTANTE TECNICO o LEGAL
con aclaracién de firmas y nimero de Matricula Profesional si correspondiere).

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 9
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

TITULO I: OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE SU EJECUCION.

1-01

1-02

1-03

1-04

- OBJETO: Determinar las condiciones de ejecucion de las obras que la Municipalidad
de Concepcion del Uruguay contrate.

- DESIGNACIONES:
La Municipalidad: Organismo que encomienda la ejecucion de las obras.
El Contratista: Entidad o persona con quién la Municipalidad contrata la ejecucion de
la obra.
Coordinacién de Infraestructura: Organismo técnico a quién la Municipalidad delega
la funcién de Direccion de Obra.
Director de Obra: Profesional nombrado por la Coordinacion de Infraestructura para
que ejerza las tareas de supervision de las obras.
Legajo: Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega al Contratista para la
ejecucion del trabajo.
Contrato: Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben, conteniendo
el ajuste definitivo de las clausulas del trabajo.

- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del Contrato, y haran fe en caso de
divergencias:
a.- La Propuesta formulada por el Contratista, y la lista detallada de su computo
métrico y presupuesto de obra.
b.- El presente Pliego de Condiciones Generales.
c.- Las Clausulas Particulares que completen el anterior.
d.- Las Especificaciones Técnicas, los planos-tipo, de conjunto y de detalle de la obra, y
los demas elementos ilustrativos que el Contratista tuvo a la vista para formular su
oferta (Legajo), y los que las partes estimen agregar.

- DOCUMENTACION ACCESORIA: Es documentacion accesoria y hara fe en caso de
divergencias:

a.- La Orden de Comienzo de los trabajos, que la Municipalidad impartira por escrito.
b.- El Acta de Iniciacién de la obra.

c.- El Plan de Trabajos presentado por el Contratista.

d.- Las Ordenes de Servicio que el Director de Obra impartira al Contratista.

e.- Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista
durante la ejecucion de la obra, y los que el Contratista prepare, que fueren aprobados
por el Director de Obra.

f- La correspondencia intercambiada entre las partes y cualquier otro documento
fehaciente.

Todos estos documentos forman una unidad indivisible, por ello todo trabaj
material citado en un documento y que no figure en otro, debe s T ejecutaf
provisto pot ¢l Contratista, como si hubiese sido incluido en ambos.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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1-05

1-06

1-07

1-08

1-09

1-10

1-11

- DECLARACION DEL CONTRATISTA: Queda entendido que el Contratista, al aceptar

firmar los documentos enumerados, se habra compenetrado de su alcance y justa
significacién de todos sus términos.

- CARTEL DE OBRA: El Contratista debera colocar en la obra un cartel del tipo y
dimensiones indicadas en el plano que confeccionard la Coordinacién de
Infraestructura. Las leyendas seran indicadas, dimensiones, colores, etc., no podran
ser modificadas sin previa autorizacién de la Coordinacién de Infraestructura.

- AGUA Y ENERGIA PARA CONSTRUCCION: Seran por cuenta del Contratista los
gastos correspondientes al agua y la energia eléctrica para construccion.

- COMBUSTIBLES, ENERGIA ELECTRICA, ETC.: Sera por cuenta del Contratista la
provision de nafta, petréleo, energia eléctrica, etc.,, necesarios en la obra y para las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones, hasta la entrega provisoria de la
misma. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderan por englobados en los precios
de los trabajos, y no seran reembolsados al Contratista.

- CONSTRUCCIONES PROVISORIAS: El Contratista deberd prever el local para la
Oficina del Director de Obra. Debera hallarse al pie de la obra, siempre que asi se
determine y se comunique con antelacién a la fecha de apertura. Podran utilizarse
construcciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesarios
o bien el Contratista les construira ex-profeso. En este caso proveera una casilla
desarmable y facilmente transportable.

En todos los casos el Contratista someterd a la aprobacién del Director de Obra, el
local que haya previsto, debiendo atender las observaciones que éste le haga respecto
a su capacidad, ubicacion y condiciones generales.

Los gastos que esto demande, y hasta quince dfas después de la Recepcién Provisoria
de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista no cumpliere satisfactoriamente esta condicion, la Municipalidad
construira o alquilara el local necesario, descontandose de los certificados de obra las
sumas que correspondan.

El Contratista tendrd en obra los locales sanitarios que su personal requiera,
manteniendo los mismos en perfectas condiciones de higiene.

Ademas, debera proveer un botiquin con los elementos necesarios para practicar
primeros auxilios.

- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendrd a su cargo el
cuidado de la obra y todo lo en ella depositado, pudiendo mantener con caracter
permanente uno o varios serenos, segin la naturaleza de la obra. Durante la noche se
hara colocar luces en los sitios que ofrezcan peligro para los transetintes.

- LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la construccion de las obras de arquitectura esta
prohibido arrojar materiales y residuos desde lo alto de los andamios o pisos.

ord. Gral deF] P PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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TITULO 11: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

- RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista es responsable de su trabajo después de

la Recepcién Definitiva de las obras, de acuerdo al Cédigo Civil, las Leyes Nacionales y
Provinciales, Disposiciones Municipales, Policiales, etc.

- RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SUBCONTRATADAS: El Contratista asumira
todas las responsabilidades con arreglo al derecho y/o especificaciones que
sobrevinieran por la ejecuciéon de las obras subcontratadas. Ningin subcontrato
autorizado por la Municipalidad servird de causa para eximir al Contratista de las
obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones Generales.

- INFRACCION: El Contratista es el tnico responsable por la infracciéon a las
Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales e infracciones y delitos segin
normativas vigentes que incurriere él, sus empleados u obreros, quedando a su cargo
el pago de las multas y el resarcimiento de los dafos a que den lugar las mismas.

- RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS: El Contratista es

responsable por cualquier reclamo o demanda que pueda originar la provision o el
uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos patentados.
Es responsable ademas: por los incendios en las obras durante su ejecucion y
conservacion, debiendo a tal efecto contar con los elementos apropiados para su
prevencidn y extincion; por los daifios y perjuicios causados a personas o propiedades
durante la ejecucion de los trabajos, siendo a su exclusivo cargo la reparacion e
indemnizaciéon a que los mismos den lugar; por las acciones que tales dafios y
perjuicios dieren lugar y por los desembolsos que la Municipalidad hubiere de
efectuar por los mismos conceptos.

- SALARIO DE LOS OBREROS: Toda infraccion por parte del Contratista, al
cumplimiento de las leyes laborales y de prevision vigentes, podra considerarse
negligencia grave a los efectos de la rescision del Contrato por culpa del Contratista, y
en todos los casos impedira el pago de los certificados de obra.

El Contratista y sus Subcontratistas abonaran a su personal obrero los jornales que
establezcan las Leyes y Convenios Laborales vigentes.

Los obreros cuya remuneracion sea fijada por hora o por cualquier otra forma,
recibirdn como minimo el equivalente a los jornales establecidos precedentemente.

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente a todo personal que trabaje en la
obra, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por las leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo, o por
mandato judicial.
Debera llevar al efecto, prolija y detalladamente, las planillas de pago y las libregas de
jornales, para ser presentadas a la Municipalidad toda vez que ésta
planillas de pago y libreta de jornales, deberén figurar discriminad
que por cada concepto reciban los obreros.

_Iln exiia/En/las
las retribucignes |
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La Municipalidad podra, una vez demostrada la legitimidad de la reclamaciéon, abonar
en nombre del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentase
en reclamacion, descontando su importe y los gastos directos que la diligencia
ocasione a la Municipalidad, de los certificados de obra del Contratista.

2-06 - ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista sera responsable de cualquier accidente

que le ocurra al personal obrero, debiendo dar cumplimiento para tal fin a las Leyes
vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, y seguros obreros.

2-07 - TRABAJO NOCTURNO - DIAS FESTIVOS: Se prohibe el trabajo nocturno, los dias de

2-08

2-09

2-10

descanso obligatorio y los sabados después de las trece horas.
Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Municipalidad podra autorizar a
trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, a pedido

del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las
autoridades competentes.

- SEGUROS: El personal obrero sera asegurado por el contratista, antes de la iniciacién

de los trabajos.

El contratista no podra iniciar la obra si previamente no tiene asegurado contra
riesgos de accidentes de trabajo a todo personal afectado a la obra. Igualmente debera
contratar un seguro contra danos de terceros como consecuencia de la obra o su
ejecucion.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de las obras la acreditacion por
parte del contratista, del cumplimiento de las obligaciones precedentes,

-SUBCONTRATISTAS: El Contratista solo podra ocupar subcontratistas con
autorizacion expresa del Director de obra, figurando en el Contrato, corresponda a un
gremio especializado de la Construccion.

El Contratista agregara a su Propuesta, una lista de firmas de los distintos gremios
que vaya a emplear en la obra, quedandole prohibido emplear en la misma a las que
no fueren aprobadas por la Municipalidad.

-RELACION CON OTROS CONTRATISTAS: Cuando la Coordinacién de Infraestructura

resolviera adjudicar a otros Contratistas la realizacion de trabajos adicionales u obras
complementarias no contratadas por el Contratista principal, éste tendrd a su cargo la
Policia de la obra, y permitira a los demads, sin exigir remuneracion, el uso de sus
andamios, escaleras, etc., siempre que estos elementos se encuentren en la obra y no
fueran utilizados por un periodo mayor al que dieren lugar los trabajos contratados.
Convendra con ellos el orden de los trabajos y la ubicacion de los materiales y
enseres. Toda dificultad o demora que originen al Contratista Principal trabajos o
hechos de los demés, seran puestas en conocimiento de la Direccién de Obra en forma
inmediata, para que ésta resuelva el incidente.

2-11 -PLANOS CONFORME A OBRA: Una vez terminada la construccion de la obra, y

durante el Plazo de Garantia, el Contratista presentara a la Municipalidad los planos
BRA” de la obra ejecutada, incluyendo planialtimetria de la misma.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS
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2.12 - PENALIDADES: las penalidades, previstas en el presente pliego y/o contratos que se

2-13

suscriban posteriormente a la adjudicacion, verificados por el ente licitante a traves
de sus inspecciones y auditorias, daran lugar a la aplicacion de sanciones que se
graduaran en funcion de la gravedad de la infraccién cometida, desde un
apercibimiento hasta multas graduadas.

Las penalidades vinculadas a la ejecucion de las obras y/o falta de documentacion
podran llegar hasta un 5% del monto total de la garantia del contrato de obra
correspondiente.

Si el valor de las multas aplicadas supera el 80% de la garantia correspondiente al
contrato que se trate, la Municipalidad podra declarar la recesion del contrato
respecto del cual se verifico el incumplimiento, en los términos de las disposiciones
previstas en el articulo VI del presente Pliego.

Por cada semana o fraccién de atraso en la iniciacién y/o finalizacién de la obra, por
causas no justificadas, se aplicara a la Empresa Adjudicataria, una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al publico de quinientos (500) litros de nafta x
dia.

Por incumplimiento del punto 3-12, referido a Ordenes de Servicio: Se aplicara a la
Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de venta al publico de
doscientos (200) libros de nafta.

Por no-acatamiento de las disposiciones del punto 1-11, correspondiente a la limpieza
de obra: Se aplicara a la Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de
venta al publico de doscientos (200) litros de nafta.

La suspension de los trabajos, aun parcialmente, aunque existan divergencias en
tramites segln el punto 3-03: Se sancionard a la Empresa con una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al puiblico de quinientos (500) litros de nafta.

A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de
nafta sera el que esté vigente a la fecha de la sancidn aplicada, considerandose la nafta
“Infinia”, marca Y.P.F.

Por cada infraccion a las disposiciones del punto 2-05: Por incumplimiento del pago al
personal, la Empresa se hara pasible de una multa en pesos, equivalente al valor de
costo de venta al publico de doscientos (200) litros de nafta, por cada caso
comprobado y por cada dia de atraso, entendiéndose que se contardn tantos casos
como obreros a los cuales hubiese pagado menos o no pagado.

- EFECTIVIDAD DE SANCIONES: El importe de las sanciones se hara efectivo por
parte del Adjudicatario/Contratista en el plazo de 10 (diez) dias corridos a contar
desde la fecha en el cual reciba la correspondiente notificacion, en la cuenta corrie
bancaria que disponga el Municipio.
A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de pafta
sera el que esté vigente a la fecha de la sancion aplicada, consid¢rand jse la haf
“Infinia”, m Y.P.F.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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TITULO I1i: EJECUCION DE LAS OBRAS.

3-01 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista ejecutara los trabajos de forma tal que
resulten completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos y
demas documentos del Contrato, y aunque los mismos no mencionen todos los
elementos necesarios al efecto.

Todos los trabajos seran ejecutados segtin las “reglas del arte” y los materiales a
emplear, aprobados por el Director de Obra.

Cuando el Contratista necesite detalles grificos de la obra, los solicitara al Director de
Obra con suficiente anticipacién al momento de su utilizacién en la obra.

Los pedidos del Contratista para los cuales no se establezcan expresamente plazos en

otras partes del Pliego, deberan ser presentados dentro de los cinco dias de producido
el hecho que los motive.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y respondera
por los defectos que puedan producirse durante la ejecucién y conservacion de la
obra, hasta su Recepcién Definitiva, y dentro de los plazos que establecen las Leyes
vigentes.

3-02 -ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS: Cuando existiere contradiccién
entre algunas piezas del Contrato, el orden de prelacién, salvo flagrante error
material, sera el siguiente:

El Contrato.

El Pliego de Condiciones Particulares.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Condiciones Generales.

Planos de detalles.

Planos generales.

Planos - tipo.

Planillas.

Computos métricos.

Presupuestos parciales y totales.

Memoria descriptiva.

Si los planos tuviesen modificaciones u observaciones relativos a los materiales a
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones seran
consideradas a los efectos mencionados en el parrafo anterior, como Especificaciones
Técnicas Complementarias. Cuando existiera discordancia en los planos entre las
dimensiones a escala y las expresadas en cifras, se dara preferencia a las segundas.

3-03 -DIVERGENCIAS: Las divergencias que surgieren durante la ejecucién de los trabajos,
seran resueltas en primer término por la Coordinacién de Infraestructura y las
decisiones de ésta seran definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la

correcta ejecucion de las obras.

E § o de divergencias en tramite podra el Contratista suspender los

rabajos, aun parcialmente, bajo pena de multa de acuerdo al punto 2-12.

PLIEGD DE CONDICIONES GENERALES
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- PLAN DE TRABAJOS: El Contratista estd obligado a dar cumplimiento al Plan de
Trabajos presentado a la Licitacion, en forma tal que permita completar las obras
dentro del plazo contractual. El Plan sera el que regule la marcha de los trabajos,
considerandose que el Contratista deja de satisfacer las Especificaciones
Contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto o no satisface las
demas condiciones especificadas.

_INICIO DE OBRA: El Contratista dard comienzo a la ejecucion de los trabajos, dentro
de los diez dias de la firma del Contrato de locacion de obra.

La firma del Contrato se realizara dentro de los treinta dias de producido y
promulgado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, por razones operativas, podra suspender hasta por noventa dias la
iniciacién de las obras, a contar desde la fecha de promulgacion del Decreto de
Adjudicacion. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamo alguno por parte
del Contratista.

_NIVELES: Los niveles indicados en los planos deberan ser verificados por el
Contratista antes de comenzar los trabajos, y hacer las observaciones que sobre los
mismos crea conveniente efectuar.

-REGLAMENTOS: El Contratista estd obligado a aplicar el Reglamento para la
Edificacion de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay y los Reglamentos
Técnicos de los Organismos Competentes incorporados al mismo.

- DOCUMENTOS DE OBRA: Es obligacion del Contratista tener en obra un juego de
planos y demas documentacion del Contrato. Caso contrario, se hara pasible de las
sanciones establecidas en el punto 2-12.

-CONDUCCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista podrd asumir personalmente la
conduccion de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante al efecto.

En caso de no llenar el Contratista este requisito, las obras seran conducidas por un
representante del mismo que cumpla aquella exigencia.

El Contratista o su Representante Técnico podrdn designar, en caso de ausencia, un

capataz idoneo que lo reemplace. El mismo deberd ser aceptado por el Director de
Obra.

- INSPECCION DE LOS TRABAJOS: La inspeccién de los trabajos estara a cargo de un
Director de Obra que la Coordinacion General de Infraestructura designara al efecto,
el que tendra que tener titulo habilitante para obras de primera categoria.
El Director de Obra podra hacerse reemplazar, en caso de ausencia, por personal
idoneo de la Coordinacion General de Infraestructura, y también transmitir por su
intermedio ordenes escritas al Contratista.
El Director de Obra dara al Contratista las indicaciones que crea pertipentes para

adelanto de la obra, o la correcta ejecucién de los trabajos y transmitira las érde
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Esta Direccion no eximira al Contratista de la responsabilidad de errores, negligencia
o culpa de cualquier género en la ejecucion de las obras.
El Contratista podra recusar al Director de Obra si tuviese causas justificadas. Para

ello las expondra para que la Municipalidad las resuelva, sin que esto sea causa para la
suspension de los trabajos.

3-11 - PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO: El personal obrero empleado en la
obra serd competente en el trabajo que sea ocupado.
El Director de Obra podra exigir al Contratista el retiro de la obra de los obreros o
empleados que se conduzcan mal, sean incompetentes o falten el respeto debido al
Director de Obra o personal de la Municipalidad destacado transitoriamente en la
misma, siendo las indemnizaciones por cuenta del Contratista.

3-12 - ORDENES DE SERVICIO: Las instrucciones u observaciones que el Director de Obra
deba transmitir al Contratista, se registrardn en un libro especial, foliado, y por
triplicado, abierto y rubricado por la Coordinacién de Infraestructura. Se denominara
“Libro de Ordenes de Servicio”, y sera llevado con prolijidad, sin raspaduras ni
enmiendas, por riguroso orden de fecha. Toda Orden de Servicio se considerara dada
dentro de los términos del Contrato.

En dicho libro se registraran todas las comunicaciones del Director de Obra al
Contratista, de cualquier tipo que sean, y que importen observaciones, modificaciones
o pedidos de obras adicionales.

Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los
términos del Contrato podr4, al justificarse, manifestar por escrito su disconformidad
con la Orden recibida, sin perjuicio de presentar en el término de diez dias una
reclamacion fundando las razones que le asisten para observar la Orden recibida.
Transcurrido este plazo, el Contratista no tendré derecho a reclamacién alguna.

El Contratista esta obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio cada vez que le
sea solicitado por el Director de Obra. La falta de cumplimiento de esta obligacion
hara pasible al Contratista de la multa establecida en el punto 2-12. Esta multa, una
vez impuesta, se descontara del primer certificado que corresponda abonar al
Contratista.

El Contratista esta obligado a llevar un “Libro de Pedidos de Empresa”, similar al de
Ordenes de Servicio, en el que realizard todas las comunicaciones que estime
correspondan para la correcta ejecucion de los trabajos, al Director de Obra.

3-13 - ENSAYOS Y PRUEBAS: El Director de Obra podra realizar todos los ensayos que
considere convenientes para comprobar si los materiales y las estructuras de todas
clases son las que determinan las especificaciones técnicas de la obra.

El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser

instrumentos de medida, balanzas, etc, seran facilitados y costeados por el

Contratista. Este, ademas, pagard cualquier ensayo quimico o mecanico, o de

cualquier otra naturaleza, que deba encomendarse a un laboratorio u oficina técnica
erificar la naturaleza y calidad de los materiales o el suelo.
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No se liquidaran certificados de obra que no vayan acompafiados de los resultados
satisfactorios de los ensayos de densidad en la base y de resistencia, densidad y

espesor del hormigén.

- EQUIPO: El Contratista usara solo equipo y herramientas en buenas condiciones de

trabajo. El Director de Obra podra disponer que se acelere el ritmo de los trabajos
mediante refuerzos o sustitucion de equipos, o aumento de personal, cuando aquel no
se ajuste al Plan de Trabajos. La falta de Orden de Servicio en ese sentido, no exime al
Contratista de su responsabilidad por mora.

3-15 -MATERIALES Y ENSERES: El Contratista tendra siempre en obra la cantidad de

3-16

3-17

3-18

- TRABAJOS DEFECTUOSOS; VICIOS OCULTOS: Todo trabajo defectuoso. ya sea por

materiales que sean necesarios para la buena marcha de la misma.

No podra emplear materiales destinados a la obra, para trabajos ajenos a la misma,
sin previo consentimiento del Director de Obra.

No podra emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Director de Obra no
aseguren una calidad satisfactoria de las obras o la terminacién de la misma en el
plazo fijado.

La falta de Ordenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista de las
responsabilidades por la mala calidad de las obras ejecutadas, ni de la obligacion de
terminar las obras en término.

Los materiales deberdn ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas que
sobre los mismos haga el Pliego correspondiente.

-CONTRALOR Y RECHAZO DE MATERIALES: Antes de su empleo en obra, el
Contratista solicitard al Director de Obra, con la debida anticipacién, que se
inspeccionen los materiales antes del envio a la obra. En este caso, la recepcion final
de los mismos se realizard en obra. El Director de Obra podra rechazar todo el
material o estructura que no retina las condiciones exigidas en los Pliegos, o que
considere inadecuado, ain cuando estos materiales o estructuras hubieren sido
inspeccionados previamente en fabrica o taller. El Contratista debera retirar los
materiales rechazados dentro de las veinticuatro horas de producida la notificacién.
Caso contrario lo realizara la Municipalidad, con cargo al Contratista, descontandole
los gastos que ello hubiere demandado, del primer certificado a cobrar por el mismo.

- MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: La provisién de materiales

por la Municipalidad, anula toda disposicién contenida en la documentacién del
Contrato que haga referencia a la provisién de materiales a cargo del Contratista,

Si la Municipalidad provee los materiales, tal disposicién quedaré especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares de la obra, indicando las caracteristicas y marcas
de los mismos, asi como su cantidad, lugar de acopio o entrega, etc.

causa de los materiales o de la mano de obra sera corregido, demolido y reconstydidd.
por el Contratista a su costa, segiin disponga el Director de Obra, y dentro de plago |
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3-19 -

3-20 -

3-21

3-22

o en la ejecucion de las obras ocultas, podra ordenar la demolicion y la reconstruccion
de las obras sospechosas.

Los gastos de toda suerte que resulten de esta revision, estaran a cargo del
Contratista, salvo que se demuestre la inexistencia de tales vicios ocultos.

MODIFICACION DE LAS OBRAS: El Contratista ejecutara las modificaciones en los
trabajos que le fueran encomendados, siempre que las 6rdenes le sean dadas por
escrito y no alteren las bases del Contrato.

Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de no mas del
veinte por ciento del Monto de Obra Contratado, seran obligatorias para el
Contratista, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga
derecho a reclamar en el segundo indemnizacién alguna por los beneficios que
hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Si el Contratista justificase haber acopiado materiales o contratado equipos para las
obras reducidas, suprimidas, modificadas, se hara un justo precio del perjuicio que
hubiere sufrido por dicha causa, el que le sera certificado y abonado. Respecto a los

materiales acopiados, la Municipalidad podra optar por la compra de los mismos a
precios convencionales.

VALUACION DE LAS MODIFICACIONES: El valor de las modificaciones a los trabajos
contratados o la realizacion de trabajos no previstos en el Contrato, cuando no
superen el veinte por ciento del valor del Monto Contratado, deberan ser fijados con
los precios unitarios de los items respectivos del presupuesto contratado o de
trabajos analogos o semejantes. Cuando éstos no existan, el precio de los nuevos
trabajos se fijard mediante anélisis de precios que incluira como maximo un quince
por ciento sobre el costo de los materiales y mano de obra, en concepto de gastos
generales y beneficios.

“TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR: Seran computados

al Contratista en caso de ser aceptados, como si hubiesen sido ejecutados con
materiales especificados en el Contrato.

-TRABAJOS EJECUTADOS SIN AUTORIZACION: Bajo ningun pretexto podra el
Contratista solicitar el pago de trabajos no especificados en el Contrato que no hayan
sido expresamente solicitados y autorizados, por escrito, por el Director de Obra.

TITULO IV: RECEPCION DE LAS OBRAS.

4-01 -

PLAZOS DE EJECUCION: La obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y
parciales establecidos en el Contrato. El Contratista quedara automaticamente
constituido en mora por el solo hecho del vencimiento de los plazos estipulados en el
Contrato y obligado al pago de la multa de acuerdo a lo establecido en 2-12. La misma
podra ser descontada de los certificados de obra o del fondo de reparos.

El Dlrector de Obra podra justificar moras en la e]ecucmn de los trabajos si el

. no puede ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados.
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4-02

- RECEPCION PROVISORIA: Terminada la obra de acuerdo a los términos del
Contrato, y siempre que no mediaren observaciones del Director de Obra, éste
procederd a labrar el Acta de Recepcion Provisoria, en presencia del Contratista y/o
su Representante Técnico, constando en la misma la fecha de terminacion de los
trabajos.

La Recepcion Provisoria serd una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun
cuando para la ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de
Condiciones Particulares las autorizara o la Municipalidad las acordara por caso
fortuito o de fuerza mayor.

Si la obra no estuviera ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Contrato, se
podra suspender la Recepcion Provisoria hasta el cumplimiento de las mismas, sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades establecidas en 2-12.

4-03 - PLAZO DE GARANTIA: A partir de la Recepcion Provisoria, comenzard a contarse el

4-04

4-05 -

TITULO DE PAGO.

Plazo de Garantia, el que sera de 365 dias.

Durante el Plazo de Garantia las obras seran habilitadas por la Municipalidad, siendo
por exclusiva cuenta del Contratista la reparaciéon de los desperfectos que se
produjeran por vicios de la construccién o cualquier otra causa imputable al mismo,
como asi también la reparacién, reconstruccién, cambios y sustituciones de los
trabajos, materiales o estructuras que se encontraren con desperfectos o fallas de
cualquier clase o por cualquier motivo que fuere, salvo los desperfectos resultantes
del uso indebido de las obras.

Si el Contratista no realizare estos trabajos, previa intimacién y vencido el término
que se establezca, la Municipalidad podra ejecutarlos por cuenta y cargo de aquel. Su
importe serd descontado de cualquier suma que tenga que cobrar el Contratista,
incluido el fondo de reparos. De producirse tal caso, la Municipalidad ejecutara los
trabajos en la forma que estime mas conveniente a sus intereses, perdiendo el
Contratista el derecho a cualquier reclamo por el concepto que fuere. Si el importe de
las sumas a cobrar, incluido el fondo de reparos, no fuera suficiente para cubrir el
valor de los trabajos de reparacion, en el caso que la Municipalidad los efectie por
cuenta del Contratista, éste abonara a aquella el saldo que resultare por este concepto.

- RECEPCION DEFINITIVA: Una vez cumplido el Plazo de Garantia, y si no hubieren

surgido novedades, inconvenientes o vicios de construccion en la obra, se procedera a
labrar al Acta de Recepcion Definitiva. La misma debera ser suscripta conjuntamente
por el Director de Obra y el Contratista y su Representante Técnico.

En caso de Recepciones Provisorias Parciales, se practicaran también Recepciones
Definitivas Parciales, una vez cumplidos los plazos estipulados. Dichos plazos se
contaran a partir de la fecha de Recepcion Provisoria.

DEVOLUCION DE DINERO RETENIDO: El Fondo de Garantia (fondo de reparos) sera
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5-01 - FORMA DE PAGO: El pago de los trabajos ejecutados por el Contratista se har4 en
forma mensual, de acuerdo con los Certificados de Obra aprobados por el Director de
la misma.

Para las obras que se contraten por la modalidad de “Ajuste Alzado Relativo”, se
prescindiran de las unidades absolutas de obra ejecutada, tomando Gnicamente en
cuenta, como base exclusiva de calculo, el valor de la obra ejecutada en forma
proporcional con el valor de la obra, de manera tal que en todos los casos quede
garantizado el importe de la obra a realizar, por las cantidades a pagar.

Los Certificados de Obra constituiran, en todos los casos, documentos provisorios.

Todos los pagos se consideraran como “entregas a cuenta”, hasta que se produzca la
liquidacidn final y definitiva.

5-02 - FONDO DE GARANTIA: Del importe de cada uno de los Certificados de Obra, la
Municipalidad retendrd el diez por ciento (10 %), en concepto de Fondo de Garantia o
Fondo de Reparos, en concepto de garantia por la calidad de los trabajos que ejecute
el Contratista, hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Al vencimiento del Contrato o
total cumplimiento del mismo, o -habiendo hecho uso de dicho monto la
Municipalidad- el saldo que resulte, sera devuelto al Contratista segtn lo indicado en
el punto 4-05.

Este Fondo de Garantia podra ser sustituido por una Fianza Bancaria o Seguro de
Caucidn, a satisfaccién de la Municipalidad.

5-03 - ACOPIO DE MATERIALES: Si la Municipalidad estableciera en las Condiciones
Particulares adelantar un porcentaje del Monto Adjudicado, para acopio de
materiales, sera condiciéon previa a la certificacion del mismo, que los materiales
respondan estrictamente a las especificaciones indicadas en el Pliego respectivo. A tal
efecto, el Director de Obra podra ordenar los ensayos que estime necesarios para
determinar el cumplimiento de las mismas, autorizar la correccion de defectos si el
material lo admitiese, o rechazar el mismo de acuerdo a lo determinado en el punto 3-
16.

El material se acopiara en los lugares que previamente autorice el Director de Obra, a
solicitud del Contratista. Los materiales como arena, canto rodado, cal o cementos,
que por su volumen o caracter perecedero no puedan ser acopiados, podran ser
reemplazados por factura de pago de los mismos.
Como garantfa por el dinero que se le entrega para el acopio, el Contratista debera
presentar en el momento de labrar el Acta de Acopio, un aval, fianza, seguro de
caucion o similar, por el importe que corresponda.
El monto del acopio de materiales, sera fijado como porcentaje sobre el monto total
de la obra. Dicho porcentaje, serd descontado del importe neto de cada uno de los
Certificados de Obra que deba cobrar el Contratista.
Seréa obligacion del Contratista, la custodia y conservacién de todos los materiales
acopiados en la obra, teniendo ademas caracter de depositario por cualquier pérdida,
deteri o sustraccion que pudiere ocurrir, debiendo reponer de inmediato la
dad de material perdido o sustraido.
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5-04

5-05

5-06

5-07

5-08

El Contratista no podra retirar ningun material de la obra, por el cual se hubiere
efectuado el pago que aqui se estipula.

-TRAMITE DE LOS CERTIFICADOS: Los Certificados de Obra, de Acopio de Materiales,
etc., deberan ser presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad entre los
dias uno y diez de cada mes, por triplicado y firmados por el Representante Técnico,
para su revisacion, aprobacion, liquidacién y pago. Seran presentados en los
formularios que a tal efecto entregara la Coordinacion de Infraestructura.

Si durante su revisacion los Certificados fueren observados, se entregara copia de los
mismos al Contratista para que en un plazo de cinco dias efecttie las correcciones
pertinentes. Si no tuvieren observaciones, la Coordinaciéon de Infraestructura, en un
plazo no mayor a cinco dias habiles, los girara a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacion y pago.

Los Certificados Finales de obra se giraran a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacion y pago en un plazo no mayor de veinte dias habiles.

- EMBARGO DE DINERO ADEUDADO AL CONTRATISTA: Las sumas de dinero que
deban entregarse al Contratista, en pago de las obras realizadas, quedan exentas de
embargo judicial, salvo el caso que los acreedores sean obreros, empleados de la
construccion o personal a quienes se deban servicios.

Sélo se permitira el embargo por los acreedores particulares del Contratista sobre la
suma que quedase a entregar, después de la Recepcién Definitiva de la obra.

- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: El Contratista no podra,
bajo pretexto de error, omisién, u olvido de su parte, reclamar aumento de los precios
fijados en el Contrato.

- PRECIOS UNITARIOS EN CASO DE AUMENTOS O DISMINUCION POR
MODIFICACIONES: Si en la obra se produjeran modificaciones al proyecto original
que importasen un aumento o una disminucién superior al veinte por ciento del
Monto de Obra, la Municipalidad y/o el Contratista tendran derecho a que se
establezcan nuevos precios unitarios, de comun acuerdo.

En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara sobre la totalidad de los trabajos a
realizar. En caso de aumentos, nuevo precio se aplicard sobre los trabajos que
excedan las cantidades o volimenes originales establecidos en el Contrato.

Sino se lograra acuerdo entre los contratantes, la Municipalidad podra disponer que
los trabajos de los items disminuidos o los excedentes de aquellos que se vean
aumentados, se lleven a cabo por otro Contratista, sin derecho a reclamacién alguna
por parte del Contratista Principal.

La supresion total de un item, sé6lo dara derecho a lo establecido en 6-02.

- INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El Contratista no.
tendra derecho a indemnizacién por pérdida, averias o perjuicios ocasionados/for gu
propia culpa, falta de medios, negligencia o errores en trabajos que Je sgan

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS X
DRA]
"

W)




MUNICIPALIDAD DE

CONCEPCION DEL URUGUAY

En caso que proceda la indemnizacion, se pagara el perjuicio con los precios
establecidos por el Contrato.

TITULO VI: RESCISION DEL CONTRATO.

6-01 - RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contrato quedara

rescindido en caso de muerte, quiebra o concurso civil del Contratista, salvo que los

herederos o sindico de la quiebra o concurso ofrezca llevar a cabo la obra bajo las

condiciones estipuladas en el Contrato.

El plazo de presentacion de los ofrecimientos serd como méximo de treinta dias, y la

Municipalidad podra aceptarlos o rechazarlos, sin que ello otorgue derecho a

reclamos o indemnizacion alguna a los sucesores y/o sindico.

La Municipalidad tendra derecho a la rescision del Contrato:

a)- Cuando el Contratista sea culpable de fraude grave, negligencia o contravenga las

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

b)- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Bases de Licitacion para la

iniciacion de las obras.

¢)- Cuando el Contratista proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo

que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los Planes de Trabajo, y a

juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d)- Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para

la construccion o subcontrate sin previa autorizacion de la Municipalidad.

e)- Cuando el Contratista abandone la obra o interrumpa los trabajos por un plazo

mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean

continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso b)- se podra prorrogar el plazo si el Contratista demostrase que

la demora en la realizacién de las obras ha sido inevitable y ofrezca cumplir su

compromiso.

En el caso de que no proceda el otorgamiento de las prorrogas, o que concedidas éstas

el Contratista tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el

Contrato quedari rescindido, con la pérdida de la Fianza del cinco por ciento.

En el caso del inciso c)- debera exigirse al Contratista que ponga los medios

necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion

en los plazos que se le fije, y procedera a la rescision del Contrato si éste no adopta las

medidas exigidas con ese objeto.

Resuelta la rescision del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso b)-, ella tendra las

siguientes consecuencias:

1.- El Contratista respondera por los perjuicios que sufrala Municipalidad a causa del

nuevo Contrato que se celebre para la continuaci6n de las obras o para la ejecucion de

éstas, directamente. El importe de dichos perjuicios se cubrird con la Fianza.

Si esta resultare insuficiente, se acudira al Fondo de Garantia, y si el importe de ambas

garantias no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios, se formulara un cargo
al tratista por el saldo resultante, que se hara efectivo por las vias legales
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2.- La Municipalidad tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y los materiales necesarios
para la culminaci6n de las obras.

3.- Los créditos que resulten por materiales que la Municipalidad reciba, en el caso del
inciso anterior, por la liquidacion de parte de las obras terminadas o inconclusas que
sean de recibo, y por el Fondo de Garantia, quedaran retenidas a la resulta de la
liquidacion final de los trabajos.

4.- En ningtin caso el Contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviera en la
continuacién de las obras, respecto a los precios del Contrato rescindido.

5.- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista que se
encuentra comprometido en el caso del inciso a)- de las causas de rescision, perdera
ademas la Fianza rendida.

Siempre que no se trate del caso comprendido en el inciso a)-, la devolucion del Fondo
de Garantia correspondiente a los trabajos ejecutados en forma satisfactoria, y de la
Fianza o de los saldos de ambas garantias resultantes de la compensacion prevista en
el punto 1.-, se efectuara después de transcurrido un periodo no menor al del Plazo de
Garantia, contado desde la fecha de suspension real de los trabajos, y siempre que no
se hubieren comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o
defectuosa ejecucion de los trabajos.

En este altimo caso, y si no fueren reparados por el Contratista, la Municipalidad
podra proceder a repararlos por cuenta de aquel, afectando con ese fin el Fondo de
Garantia y la Fianza si fuere necesario.

Si hubiere trabajos efectuados parcialmente, a los que no fuesen aplicables los precios
unitarios estipulados en el Contrato, el valor de los mismos sera fijado por la
Municipalidad, tomando como base los analisis de precios de los Organismos Técnicos
Nacionales, Provinciales o Municipales que se estimen convenientes.

En caso de rescindido el Contrato por culpa del Contratista, si la Municipalidad
resolviera modificar el proyecto que sirvié de base a la contratacion, la rescision so6lo

determinara la pérdida de la Fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta
la fecha de la cesacion de los mismos.

6-02 - RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contratista tendra
derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:
a)- Cuando las modificaciones mencionadas en el punto 3-19 alteren el valor de las
obras contratadas en un veinte por ciento en mas o en menos.
b)- Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres
meses, 0 a reducir el ritmo de trabajo en mas de un cincuenta por ciento en el mismo
periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte de la

Municipalidad de la entrega de elementos o materiales a que se hubiere
comprometido.

¢)- Cuando la Municipalidad suspenda por mas de tres meses la eje
obras, salvg ehcaso que la suspension esté prevista con indicacion de un
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d)- Por caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
condiciones emergentes del Contrato, siendo la presentacion de las pruebas a cargo
del Contratista.
e)- Cuando la Municipalidad no efectde la entrega del terreno, no apruebe el replanteo
de la obra dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares, mas una tolerancia
de treinta dias.

Producida la rescision del Contrato por las causas precedentes, ella tendra las
siguientes consecuencias:

1.- Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados o
contratados, todos los que se encuentren en viaje o en vias de elaboracién, que sean
necesarios para la obra, y sean de recibo.

2.- Liquidacion a favor del Contratista, previa evaluacién practicada y de comiin
acuerdo con él, sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del
importe de los equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres que hayan
sido necesarios para la normal ejecucion de la obra y que éste no quiera retener.

3.- Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras, siempre que no incluyan clausulas de
cumplimiento imposible para la Municipalidad, u opuestas a las reglamentaciones
administrativas vigentes.

4.- Si hubiere trabajos ejecutados, el Contratista deberd requerir la inmediata
Recepcion Definitiva, una vez vencido el Plazo de Garantia.

5.- Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del Contrato.

6.- Liquidacién a favor del Contratista de los trabajos ejecutados parcialmente, a los
que no fuesen aplicables los precios unitarios estipulados en el Contrato.

El valor de los mismos sera fijado por la Municipalidad, tomando como base los
analisis de precios de los Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales o Municipales
que considere convenientes.

7.- No se liquidara al Contratista suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

8.- No se liquidaran los gastos improductivos cuando la rescision se funde en caso
fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato.

TITULO VI1: JURISDICCION ORDINARIA.

7-01 - CUESTIONES QUE SE SUSCITEN: A todos los fines del presente, tanto judiciales como
extrajudiciales, las partes se someterdn a la competencia de la Camara |
Administrativo Local en lo Civil de la Ciudad de Concepcién del Uruguay/ con renuncia
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GENERALIDADES INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacion de un marco
general tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten
en obras contratadas por la Municipalidad de Concepcion del Uruguay.

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base

para la redaccion del presente pliego y que deberén ser respetadas por el Contratista para
la provision de materiales y ejecuci6n de los trabajos.

e CIRSOC:
e Normas [RAM:

e Normas ISO

e Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Piiblicos
Provinciales.

e Normas técnicas de Direccion Nacional de Vialidad.
e Leyes Provinciales de Obras Publicas

e Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La no mencién expresa en el presente pliego de una normativa en particular como
referencia de patréon de exigencia técnica para la ejecucion de un trabajo, no exime al
contratista de adoptar y explicitar bajo que normativa técnica desarrollara dicho trabajo, la
cual no podra estar refiida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo.

La materializacion de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente
licitacién, como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capitulos del
presente pliego deberdn cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911
en materia de Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados
en el mismo.

Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa debera considerar,
entre otros, los siguientes impactos negativos:

e Alteracién del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

e Incremento temporal de la erosién y sedimentacion por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

e Inestabilidad de taludes
e Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.

e Peligro tes por desplazamiento de maquinaria vial

e Contaminacion de suelo, aguay aire en obradores.

b
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e Alteraciones provocadas por explotacion de aridos y extraccion de suelos para la obra.

r 3 . T ——
e Afectacion a la accesibilidad de vehiculos y peatones por el corte de vias de circulacion y
ejecucion de desvios.

e Contaminacion actstica generada por maquinaria vial.

e Afectacion de napas freaticas.

e Retiro de cobertura vegetal y afectacion del arbolado urbano
Medidas de seguridad y prevencion ambiental durante la construcciéon de obras

e Seiializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacion.

e Seiializacion de desvios.

e Coordinacion de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y
equipamientos.

e Control de la disposicién del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o alterar
la accesibilidad a viviendas y veredas.

e Seiializaciéon diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

e Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores
e Control de emision de polvos y ruidos

» Control de la estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

e Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos provenientes
de maquinaria.

e Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
e Estructuras temporarias de desaglies para evitar anegamientos.
e Control de pendientes y taludes.

e Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar
tareas adicionales de proteccion.

e Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.
s Apertura de zanjas por tramos
e Identificacion de las areas donde se produciran las extracciones de suelos para rellenos,

tratando de 0 eneren cavas que impliquen problemas de seguridad o
estancamientes de agua en Jos sectores de préstamo.
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* Verificar que la disposicién final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

* En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés

comunal se tendrd que contar con la aprobacién del organismo pertinente en base ala
presentacion de un esquema de desmonte.

® Recomposicion de las areas que hayan sufrido degradacion por la realizacién de las obras,
por e). emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal en taludes.

® Restitucién de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la

instalacién de campamentos u otros lugares de operacién en especial si han sido afectadas
veredas, calles 6 infraestructura preexistente

* Control en la limpieza final de obra y de las dreas utilizadas para estacionamiento de
maquinaria, areas de acopio de material, etc.

* En los proyectos de consolidacién se determinaran los casos en los que sea necesario
restringir las operaciones a maquinas de menor potencia y tamano apelando a una
tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que
implique riesgos ciertos para la poblacion.

CARTEL DE OBRA.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto
dimensiones las mismas estarin en concordancia con las medidas que se impondran para
el programa que se ejecute.

Sera de chapa de 400x600mm de superficie, sobre estructura de acero o madera
debidamente vinculado y con las fundaciones adecuadas.

Podra contener fotografias o simplemente ser un cartel tipografico. En cualquiera de los
dos casos sera a “full color”.

FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion del ftem se realizard por unidad (un) de carteles colocados, y se pagara por
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item.

Dicho precio sera compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos a
utilizar, herramientas, adopcion de medidas de precaucién, carga, transporte, descarga,
conservacion y vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta
y completa ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e
instrucciones de la Inspeccién.

TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS
DE INSPECCION, ETC.-

DESCRIPCION

La CONTRATISTA suministrard todos los medios de locomocién y transportard sus
equi repuestos, etc. al lugar de la construccién y las canteras de proceden.cia' del
material y adoptara las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos
ra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador y oficinas
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que considere necesarias para sus operaciones y provision de los equipos e instalacionés [%~-"')f
solicitados para la inspeccion. ’n
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Fl contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores
necesarios para poder realizar la construccion de la obra objeto del presente Pliego, asi
como todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

REQUISITOS

Terrenos para obrador

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios
para la instalacién de los obradores y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcion definitiva de la
misma.

El contratista sera el tnico responsable por los danos y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacion temporaria de la propiedad debido a la
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales.

También cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacion, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacion del obrador y campamento seran por cuenta

del contratista.

Oficinas v campamentos del contratista

El contratista construira o instalara las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspeccion, y
campamentos que necesite para la ejecucion de la obra debiendo ajustarse a las
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberda mantenerlos en
condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligacion de ampliarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos

El equipo usado para realizar los trabajos deberd ser previamente aprobado por la
Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables o la realizacién por parte de la Contratista de la inspeccion técnica del mismo.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucion salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccidn extienda autorizacion por escrito.

Deben ser conservad buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal
funcionamiente de algunoselementos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion
podra orde iro-y/6u reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de

Lh
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El equipo propuesto por el Contratista para la ejecucion de los trabajos, no libera a éste de
la obligacién de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar

la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de
Trabajos aprobado.

El Contratista notificara por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra,
reservandose la Inspeccion el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

Personal

El Contratista s6lo emplears operarios competentes en su respectiva especialidad y en
numero suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos.

El Contratista suministrara, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas,
transporte, elementos de proteccion, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos,
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusién de los
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos.

El personal que se afecte a la ejecucion de las obras, deber4 ser incorporado con arreglo a
la legislacién laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la
ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Materiales

El Contratista cumplimentara lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecucion de la
obra.

El Contratista presentard a la Inspeccién, sin cargo alguno, muestras de todos los
materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y
analisis normales que correspondan y en base a los cuales seran aceptados o rechazados.

Prestaciones para la Inspeccién

lia inspeccion podra solicitar a la Contratista, si asi lo considerase el director de obras,
tener en obra y colocar a disposicion de la Inspeccion los elementos necesarios para
realizar los distintos controles técnicos especificados y las prestaciones establecidas en el
articulo respectivo incluyendo dentro de este rubro: instrumental de medicién y
laboratorio, movilidad, comunicaciones, y sera por todo el tiempo que dure la ejecucion
completa de los trabajos contratados.

Omisién de cificaciones

La omision aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisién
aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera
considerada ep—el sentido de que sélo debe prevalecer, la mejor practica general
establecida, i€N )que, Unicamente, se emplearan materiales y mano de obra de
primera cdlidad. Todag/las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran
sobre | itu que se desprende de lo establecido en este Articulo

6
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1 - EJECUCION DE LAS TAREAS

& - =
1.1. BASE DE MATERIAL RECICLADO g,&:ﬂ‘:/

1.1.1. DESCRIPCION

Los trabajos consisten en la construccion de una base estabilizada formada por una mfezFla
homogénea de suelo existente y del material bituminoso tritura de la capa asfai’ttca
existente mas la incorporacién de un 4% de cemento. El espesor minimo de la base sera de
22 cm, densidad de compactacion seca minima igual al 100% de T99; hinchamiento
maximo de la mezcla de suelo 1%; con uniformidad de mezclado en planta y lapso de
tiempo maximo de 3 horas desde el humidificado al fin del compactado; curado minimo de
48 horas o riego asfaltico de 0,5 Its./m2 al finalizar la com pactacion.

A efectos de encuadrar la granulometria adecuada de la mezcla dentro de los limites
previstos, se podra agregar suelo calcareo y/o arena proveniente de yacimiento,
permitiéndose también piedra basiltica de variada granulometria u otro material de
similares caracteristicas previa aprobacion de la Inspeccion.

Se prohibe expresamente el uso de suelo calcareo, sin inclusion de material granular, por
tener el suelo calcireo alta superficie especifica, agravada por su variacién entre el
maquinado, lo que implica altos tenores de cemento, originando al mismo tiempo
inconvenientes por la generacién de grandes contracciones de fragte.

Los materiales a utilizar en la construccion de la Base cumpliran con los siguientes
requisitos:

- El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado
por la Inspeccién correspondiente a la clasificacion A2-4 de la clasificacion HRB, que
cumplira con las siguientes condiciones:

- No presentara mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

- No presentara un indice plastico mayor al 8%, presentara un valor soporte relativo C.B.R.
mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderan a las densidades minimas

exigidas en la compactacion del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad seca
maxima obtenida en el ensayo Proctor T99.

El equipo a utilizar debera ser tal que permita obtener la granulometria definida en la
formula de obra en forma uniforme y llevar a cabo el mezclado de los materiales inertes
entre si, garantizando la total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de
trabajo, asi como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el
equipamiento debera cumplimentar: una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta
la profundidad indicada, con un sistema de control de gradacion del material que esta
reciclandose. Un sistema que permita controlar la aplicacion del agua en relacion de la
velocidad de avance y la masa del material. El contratista debera utilizar para la
distribucion la tecnologia que permita garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el
sentido longituding}t nsversal.

v HFrayectae Gotmbamionr
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1.1.2 METODO CONSTRUCTIVO

El método constructivo deber4 ser propuesto por el contratista de obra. El mismo deber4
ser tal que permita cumplir los plazos de obra, asi como llevar a cabo un mezclado
homogéneo de todos los materiales inertes componentes entre si en la totalidad del
espesor de trabajo. Se efectuard un control de profundidad de reciclado por lo menos una
vez cada 500m?, o con la frecuencia que la inspeccion juzgue necesaria. No se permitiran
déficit de espesores de reciclado mayores a 15mm. Se controlara ademas la participacion
minima de material fino no ligado. La compactacion de la capa tratada se hara hasta lograr
una densidad mayor o igual al 100% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente
a ello se llevara a cabo el correspondiente riego de curado e imprimacién con material
bituminoso tipo CL. El contratista deber4 llevar a cabo el desarrollo de un tramo de prueba,
a partir del cual debera demostrar: Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la
totalidad del espesor previsto, satisfaciendo el tamafio maximo exigido en la presente
especificacion. » Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a cabo un
mezclado homogéneo de los materiales inertes entre si en la totalidad del espesor de
trabajo, respetando los plazos de obra.

Las capas serdn de espesor uniforme y cubriran el ancho total que les corresponda en el
terraplén compactado, debiendo perfilarse convenientemente.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén sera el adecuado para
lograr la compactacion exigida. En el caso que los suelos posean un elevado contenido de
humedad, los trabajos se suspenderan hasta que los mismos hayan perdido el exceso de
humedad, depositdndolos donde puedan secarse, hasta obtener una humedad adecuada
para su colocacién y mezclado. En cambio, cuando los suelos estuvieran demasiado secos,
se efectuara el humedecimiento de estos, exigiéndose que como minimo sera mayor o
igual, que la humedad 6ptima correspondiente disminuida en dos unidades porcentuales

1.1.3 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de densidad y resistencia
impuestos en la presente especificacion quedardn pendientes de pago hasta tanto el
Contratista proceda a su reparacion o reconstruccién, segiin corresponda, y en caso de
nuevos agregados sera a su exclusivo cargo. Se deberan sacar testigos normalizados para
ensayo cada 200m2, en los lugares que determine la Supervisién de obras.

1.1.4 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea se medira en unidad de volumen (m2), resultante de la medicion del drea de
trabajo marcado y aprobado por la Inspeccion, o la longitud y ancho determinado por en
cada caso. La ejecucion del reciclado con incorporacion de agregado pétreo, medida de
acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, se pagara al precio unitario del item del
contrato correspondiente, y comprendera los trabajos de reciclado, la provision, transporte
e incorporacién de agregados pétreos, cemento y agua, su mezclado y compactacion, los
gastos de equipos y herramientas, mano de obra; los gastos generales y beneficios,
combustibles y lubricantes, sefalamiento precaucional, y cualquier otro trabajo necesario
para terminar/Correctameénte los trabajos especificados y no abonados en otro item de
contrato.
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1.2 - RIEGO DE IMPRIMACION

1.2.1 GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucion de un riego de Imprimacién para los
reciclados en capas de base de reciclado, con emulsion asfaltica CL-0, de la forma y
dimensiones indicadas en los planos y/o computos métricos. Rigen las especificaciones
indicadas en la “SECCION D.I: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS
BITUMINOSOS”, y la “SECCION DIIIl: TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL DE
SELLADO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edicion 1998, de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se
indican a continuacién. 1. MATERIALES El tipo de material bituminoso a regar sera
emulsion asfaltica cationica tipo CL-0. La arena serd arena silicea Mf >1.60

1.2.2 - FORMULA DE RIEGO

La composicion del riego sera la que se detalla a continuacion: Cantidad de material Riego
de Imprimacién 1,2 litros/m2 0,0014 m3/m2 Refuerzo de arena 0,006 m3/m2.

1.2.3 - DESVIO DE TRANSITO

En su propuesta metodoldgica la Contratista debera prever los desvios de transito que
fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de ejecucion. Los costos de
mantenimiento, sefializacién, personal afectado, etc. No recibiran pago directo, debiendo la
Contratista considerar su costo dentro de los items de riego con emulsién asfaltica
correspondientes.

1.2.4 - HABILITACION AL TRANSITO

La habilitacién al transito, solo se efectuara luego de transcurrido el tiempo necesario para
alcanzar la condicién de transitabilidad adecuada a juicio de la Inspeccion de Obra.

1.2.5 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados y conforme a la cantidad
autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, se
mediran en unidad de superficie (m2 - metros cuadrados) ESPECIFICACION TECNICA
PARTICULAR RIEGO DE IMPRIMACION REFORZADA CON EMULSION ASFALTICA CL-0 Y
ARENA 2 / 2 VII. Las cantidades colocadas de riego de imprimacion, medidas en la forma
especificada en el apartado “Medicién”, se pagaran a los precios unitarios de contrato para
el item de contrato “Riego de imprimacion”; el cual sera compensacion total por la
preparacién de la zona a regar, por la provision del material necesario tanto de emulsion
como de arena, de su transporte y de la mano de obra necesarios para la ejecucion de la
totalidad de los trabajos contratados; por el barrido y soplado de la superficie a recubrir,
agua y regado en banquinas, combustibles y lubricantes correspondientes a las
operaciones previstas; priovision y utilizacion de los equipos empleados, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y

9
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1.3 - MEZCLA ASFALTICA PARA REPAVIMENTACION

La mezcla asféltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales que se
describen en el apartado Y EN UN TODO DE ACUERDO A LOS DISPUESTO POR EL “Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfdlticos en Caliente y Semicaliente del tipo
Densos. Edicion 2017.”

1.3.1. “Agregados”, incluyendo la incorporacion cal hidratada en polvo como relleno
mineral 1% - filler - Por lo que la planta asfaltica debera contar como minimo con la
cantidad de tolvas predosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con
su produccion, y de tamafio necesario para evitar que se mezclen los materiales en las
operaciones de abastecimiento de las mismas. La mezcla estara comprendida dentro de los
entornos granulométricos que se indican a continuacion; la forma de la curva resultante de
la mezcla de dridos debera armonizar con las curvas limites del entorno, paralela a los
mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

1.3.1. Entorno granulométrico de la mezcla de aridos

#30 | #100 | #200

TAMIZ 1/2 3/8" | #455 | #835 18 8 4

%

72/8 7/6 30/50 | 16/30 16 5/8
PASANTE 80/95 2/87 | 47/65 v / /

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, o pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

1.3.2. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberd cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. - 9 - 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima :900 kg.
Fluencia: 2 a 4,5 mm

Vacios residuales (método Rice) : 3a 5 %

Relacion betdan - vacios: 80 a 90 % Relacion estabilidad -

fluencia minima :2100 kg/cm
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Una vez aprobadas por la Inspeccion, la Formula de Mezcla, asi como los materia
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del produc
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla
a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las siguientes
tolerancias:

1.3.3. Tolerancias:

Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

49 para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N2 10 a N° 100 inclusive.

2% para el tamiz N2 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

1.3.4. Presentacion de la formula de obra

La elaboracion y colocacién regular de la mezcla asfaltica no se debe iniciar hasta que el
Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Férmula de Obra presentada por el
Contratista. Para la aprobacion de la Formula de Obra, es necesario verificar y ajustar la
misma en el Tramo de Prueba correspondiente.

La férmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se
mantengan las caracteristicas y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que
cambie alguno de los materiales que integran la mezcla asfaltica, o se excedan sus
tolerancias de calidad, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicion 2017.Padgina 21 | 68 la
Formula de Obra debe ser reformulada y sometida a consideracion del Supervisor de Obra

para su nueva aprobacion, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Formula de Obra tinica e inamovible”. Para todo
tipo de mezcla asfaltica, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto
el Supervisor de Obra, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la
mezcla a variaciones de granulometria y contenido de ligante, dentro de las tolerancias
establecidas en el presente documento.
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Tabla N°14 - REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Parametro Informacién que debe ser consignada
Identificacion, caracteristicas, granulomelrias y proporcion de cada fraccion del
agregado y rellenos minerales (filler).
Granulometria de los agregados combinados, incluido el o los rellenos minerales
(filler).

Agregados y Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como minimo todos los contemplados
rellenos minerales | en la Tabla N*4, Tabla N°5 (si corresponde) y Tabla N*6 (si corresponde).
Ensayos realizados sobre el agregado fino, como minimo todos los contemplados en
la Tabla N°7.
Ensayos realizados sobre l1a cal hidratada, como minimo todos los contemplados en
la Tabla N°9.
Identificacion, caracleristicas, hoja técnica del producto. hoja de seguridad y
proporcion en la Formula de Obra, respeclo de la masa lotal de la mezcia asfaitica
Ligante asfaltico, | (incluido el o los rellenos minerales) del ligante asfaltico.
aditivos y/o fibras | Cuando se empleen aditives y/o fibras, debe indicarse su denominacion,
caracteristicas, ensayos y proporcion empleada respecto de la masa del ligante
asfaltico.
Debe indicarse la temperatura maxima y minima de la mezcla asfaltica a la salida de
la planta. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor
del ligante asfaltico empleado.

Debe indicarse la temperatura minima de la mezcla asfaltica en el tomnillo de
Temperaturas de | distribucion de la terminadora asfaltica.

Temperatura a la
salida de la planta

colocacion y Debe indicarse la temperatura minima de la mezcla asfattica al iniciar la compactacion
compactacion y la minima al terminaria.
Estas temperaturas surgen a partir de la ejecucion del Tramo de Prueba.
Ajustes en el La formula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de

Tramo de Prueba | Prueba.

Ensayos realizados sobre las mezclas asfalticas, como minimo los contempladas en
el Tabla 12

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien el Supervisor de Obra,
puede exigir se realice un Analisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfaltico de
los ensayos arriba mencionados.

Parametros
volumétricos (7)

Tabla N°*14 — REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA
Parametro Informacién que debe ser consignada
Ensayos realizados sobre las mezcias asfalticas, como minimo los contempladas en
el Tabla 12.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o blen el Supervisor de Qbra,
puede exigir se realice un Analisis de Sensibilidad al contenido de ligante asfallico de

los ensayos arriba mencionados

Parametros
mecanicos (')

Informe de
presentacion de la | Segun el Formato Tipo vigente de la Direccion Nacional de Vialidad.
Formula de Obra
'y El analisis de sensibilidad se debe realizar, como minimo, para los siguientes contenidos de ligante
asfaltico: +0,3%; -0.3%. Porcentajes respecto al contenido de ligante asfaltico adoptado para la mezcla,
informado en la Formula de Obra.

1.3.5. Condiciones para la preparacion de la mezcla

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VN-E9-
86 - “Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al calentamiento
en planta y ealaboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de mezclado y

12
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valores de temperaturas maxima y de minima; no deber4 existir un salto térmico supe u\k __________ /!
entre 20 a 30°C entre la temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterio = “;/
del producto bituminoso, al recubrir al arido excesivamente caliente en pelicula delgada. Se ===
debera respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en planta

de los siguientes materiales:

1.3.6. Cemento asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-
Furol" sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 1452 - 1559).

1.3.7. Agregados: 160°C -180°C

1.3.8. Mezcla bituminosa elaborada: saldra de planta a temperatura de no menos de
155°C y no superara los 180°C.

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante los
correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas las
partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspeccion. El
calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos de
tiempo prolongados. Sera rechazado todo betiin que se observe recalentado o que haya
sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no cumpla después de su
procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetracién, Punto de
Ablandamiento, indice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en
Pelicula Delgada, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o similar
aprobado, para determinar el tenor de betin efectivamente incorporado en la mezcla
elaborada. En las mezclas intervendran obligatoriamente los agregados combinados
adecuadamente para obtener una granulometria final densa, impermeable, compacta,
resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de 6ptimas
caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad
superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento,
corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, 0 en descenso, lo cual deber4 ser tenido en cuenta para
la elaboracion y provision que se requiera,

1.4 - MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA

1.4.1. Cemento asfaltico

Se empleard cemento e penetracion 50 - 60. Sera homogéneo, libre de agua y no
formara espuma g¥’ser calentddo a una temperatura de 180 °C, debiendo cumplir las
exigencias establécidas en la Norma IRAM 6604.

rovechne Eerrafpiirn.
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El Contratista deberd entregar a la Inspeccién, de inmediato al momento de su recepcién
en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisién de cemento asfaltico que haya
suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las
caracteristicas y especificaciones del mismo; en particular la totalidad de los rangos de
viscosidad expresados en poises, con su correlacién de temperaturas, tendientes a la
delimitacion de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactacién de la mezcla.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de:
a) Penetracion segiin Norma IRAM 6576

b) indice de Penetracién (indice de Pfeiffer)

c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica

d) Oliensis segin Norma IRAM 6594

e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

El material debera cumplir con las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetracion < 1,1 x Ls

b) -1,5 < Indice de Penetracion Pfeiffer < + 0,5

¢) Oliensis : Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20.
Li = Limite inferior especificado Ls = Limite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera
de ellas, se rechazara la partida de cemento asféltico y la mezcla que haya sido elaborada
con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados
fuera de los especificados en la Norma IRAM N© 6604, la Inspeccién podra exigir el cambio
de proveedor.

1.4.2 - Agregados

La humedad maxima de los agregados para las mezclas asfalticas sera del 0,5 % en peso,
medida en los silos en caliente. Si el material que pasa por el tamiz N® 200 por via humeda
es mayor del 5 % respecto al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado
por el tamiz N2 200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada
por lavado. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no
pueden efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara s6lo cuando la roca originaria llene
las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absercién, dureza y resistencia al desgaste.

14
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1.4.2.1 - Piedra Triturada:

En su totalidad deberan provenir de la trituracion adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como basalticas Tipo 6/19mm, debiendo
en todos los casos ser producto de la trituracion de particulas de tamafo no menor de 40
mm, (todo el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de
abertura de 1 1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura). En ningun
caso podréan contener materiales organicos, suelos, particulas blandas o laminares, arcillas,
polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial. Los agregados pétreos deberan
ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de 9,5 mm.(3 / 8 de pulgada) y
acopiados en pilas separadas; por lo cual se debera considerar en la planta asfaltica, la
incorporacién por separado de estas dos fracciones en la proporcién que corresponday las
tolvas necesarias para esta operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:
- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva): mayor de
0,50.

- No deber4 existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N® 40 y N2 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

1.4.2.2. Arena de Trituracion:

Deberad provenir de la trituracion de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como basalticas. Tipo 0 - 6mm. Plasticidad (s/pasante tamiz

200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32%. Equivalente de Arena : mayor de 50 %
(sobre fraccion pasante tamiz N° 4)

1.4.2.3 - Arena Silicea:

La arena silicea no debera intervenir en la mezcla bituminosa en una proporcion superior
al 20 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4). Plasticidad
(s/pasante tamiz 200): menor de 6 Limite liquido no superara el 320%. Sales totales: menor
de 1.5%. Sulfatos solubles: menor de 0.5%
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1.4.2.4. Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, deber4 poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3 CA del 70%. Es obligatoria la incorporacién de un tenor minimo del 1,5 % de cal
hidréulica hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda
en un todo a lo establecido en la Norma IRAM N© 1508; la cal se adicionara y mezclara
perfectamente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a
la incorporacién del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura,
recuperadores de polvo, etc. La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal ser4 tal que
pueda efectuarse la dosificacién y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a su

comportamiento en presencia de agua, podr4 ordenar el incrementar el tenor en peso de la
cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %,

1.5. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/0 RECHAZO DE MATERIALES
Y/0 MEZCLA BITUMINOSA

a- Generalidades: Puesto que la produccién en Planta Central - Usina Asfaltica, supone y
obliga a condiciones y caracteristicas de homogeneidad de los materiales intervinientes y
del material elaborado, es exclusiva responsabilidad del Contratista asegurar a todo lo
largo de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, proporcionar en forma
constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas
permanentemente. Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados
sobre materiales provenientes de muestras, constituir4n las condiciones de aceptacion o
rechazo de los materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos, estos seran
practicados para el caso de las mezclas elaboradas, a razén de una toma como minimo por
cada jornada de labor y por cada tipo de mezcla elaborada. Se practicara el muestreo
directamente en planta u obtenido de los camiones de transporte del material o del sitio de
obras en donde se coloque el mismo, atin cuando el agente de transporte sea distinto del
que elabore las mezclas, ya que se esta examinando la calidad del producto elaborado,
independientemente del sitio en donde sea colocado.

Salvo casos excepcionales que se constate como deficiencia en los elementos de transporte
0 de agentes externos como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto de acciones
climaticas (en caso de lluvias), demora en el acarreo, enfriamiento por demora y sus
similares a los descriptos, la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva responsabilidad
del fabricante de las mismas.

El Contratista debera atenerse a la validez de la representatividad del entorno del
muestreo, por el cual una muestra determinada calificara toda un area y una cantidad de
material elaborado representativa del mismo. Los gastos que demande la extraccion de
muestras, envase, remision de las mismas y transporte a su lugar de ensayo y analisis de
las mismas, estaran a cargo del Contratista.
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b- Condiciones:

cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de las mismas no se
ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego General de Especificaciones y Condiciones
Técnicas mas usuales de la Direccion Nacional de Vialidad, dosificaciones de mezclas y
granulometrias aprobadas. En base a lo expresado, se procedera al rechazo de la cantidad
total de materiales y/o mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo
practicado cuando esas muestras representativas ensayadas acusen algun valor fuera de
las especificaciones o exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados. Asimismo, no
seran aceptables provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los ensayos de
recuperacion del asfalto, practicados sobre muestras representativas de una determinada
partida, arrojen valores en defecto a la cantidad de cemento asfaltico establecida en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o Formula de Obra, tomando como
tolerancias las especificadas por la D.N.V. cuando, se obtengan en los ensayos, cantidades
de cemento asfaltico en exceso, y a juicio exclusivo de la Inspeccién toda la partida
correspondiente a tales ensayos quedara en calidad de observada y en suspenso su
certificacion, hasta que pueda comprobarse el correcto comportamiento en obra, quedando
el Contratista obligado a corregir por el método que proponga y sea aprobado por la
Inspeccion, facultada para rechazar tal partida antes de su colocacién en obra o a ordenar
su remocion y reconstruccién a costo de la Contratista cuando lo juzgue necesario, no
pagandose el exceso del asfalto ni tenido en cuenta para su pago. Sera causal de rechazo el
no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del material bituminoso, de las mezclas
asfalticas de saltos térmicos entre aridos y asfalto en planta y temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no podran ser colocados en obra,
debiendo el Contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de obra. Si ya hubieran
sido colocados, no se computara ni certificara la cantidad total del material observado o
rechazado correspondiente al entorno representativo de los ensayos practicados o de las
deficiencias registradas, pudiendo la inspeccion ordenar la remocién del material colocado,
retiro y reemplazo del material por material apto, o en condiciones de trabajo aprobadas, a
entera costa del Contratista, o en caso contrario a criterio de la empresa y sujeto a la
aprobacién de la Inspeccién, pudiendo el material quedar colocado en obra, en observacién
de su comportamiento para su posible reconstruccion futura, pero no reconociéndose su
computo ni certificacion, atin cuando no se ordene la reconstruccién del irea afectada
observada.

De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los
materiales y/o mezclas bituminosas, la inspeccion podra ordenar la paralizacién del
funcionamiento de la planta asféltica, correccién inmediata de las deficiencias haciéndose
pasible la empresa, de la aplicacién de penalidades previstas en el pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas de esta obra y en el Decreto N° 1665 D 57 y sus modificaciones (
arts. N°150-154-155Y 156).
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1.6 FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion de cada uno de los items se realizard de acuerdo a la unidad de medicion
establecida en la planilla adjunta de computos métricos, al precio unitario de contrato
establecido para los correspondientes items.

Dicho precio sera compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos a
utilizar, herramientas, adopcion de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga,
conservacion y vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta
y completa ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e
instrucciones de la Inspeccion.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS
2.1 - Preparacion de la superficie de apoyo

Previa colocacion de la mezcla asfaltica, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada
por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de la misma.

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el
espesor de colocacion de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias
establecidas para este parametro. Previo a la colocacion de la capa asfaltica se debe aplicar
el correspondiente riego de imprimacion y/o riego de liga, segiin corresponda.

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que
deben eliminarse totalmente de la superficie.

Las banquinas y/o trochas aledanas se deben mantener durante los trabajos en
condiciones tales que eviten la contaminacion de la superficie.

2.2. Proceso de elaboracion de la mezcla asfaltica
2.2.1 Alimentacion de los agregados

Durante la produccién, cada tolva de alimentacion de los agregados en uso debe
mantenerse con suficiente material, de manera que permita un suministro continuo, sin
que se produzcan contaminaciones por rebalse entre tolvas. El equipo empleado para
cargar las tolvas debe tener un ancho de balde o cuchara inferior al ancho de las tolvas en
cuestion.

No se deben utilizar en la elaboracién agregados que contengan agua congelada. No se
permite la aplicacién de sales descongelantes en los acopios y/o tolvas para contrarrestar
el efecto del congelamiento.

y Proyettos Bétratesicos
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2.2.2. Temperatura de almacenamiento del ligante asfaltico

La temperatura del ligante asfaltico en el tanque de almacenamiento debe es
comprendida dentro del rango de temperaturas establecidas por el fabricante.

2.2.3 Temperaturas del proceso

Para el Normal proceso de elaboracion de la mezcla asféltica, se deben respetar las
temperaturas establecidas en el Formula de Obra aprobada y vigente.

Luego de dosificado el ligante asféltico, la temperatura maxima de la mezcla asfaltica no
debe exceder los ciento noventa grados Celsius (190°C) para el caso de ligantes asfalticos
modificados; o los ciento setenta grados Celsius (170°C), para el caso de ligantes asfalticos
convencionales.

Para el caso de mezclas asfalticas semicalientes, las temperaturas arriba detalladas se
especifican en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.2.4. Carga en los equipos de transporte

La carga de la mezcla asfaltica en los equipos de transporte debe realizarse en masa,
evitando la descarga de pequenas cantidades para completar la carga. Se deben formar
varias pilas contiguas en la caja de transporte, de manera de minimizar la segregacion de la
mezcla asfaltica.

2.2.5, Transporte de la mezcla asfaltica

La mezcla asfaltica se debe transportar en equipos de transporte desde la planta de
produccion hasta la terminadora o equipo de transferencia.

El transporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando pérdida de
temperatura de la mezcla asfaltica.

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su
temperatura no debe ser inferior a la especificada en la Formula de Obra. Asimismo,

durante todo el proceso de descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de
transporte.

2.2.6. Colocacion

La altura de los tornillos helicoidales durante la colocacion de la mezcla asfaltica debe ser

tal que su parte inferior se sitile a no mas de cinco centimetros del plano de la placa o
plancha de la terminadora.

Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua.

La colocacion de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el

minimice el nimero de juntas fongitudinales y considerando los siguientes aspectos: el
ancho de la
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mantenimiento de la circulacién, las caracteristicas de la terminadora y el desfasaje con la
junta longitudinal de la/las capas inferior y superior.

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras
el borde de la primera se encuentre a una temperatura por encima de la minima

establecida para la compactacion; en caso contrario, se debe realizar una junta de acuerdo
a lo establecido en el

presente documento. La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa
colocada resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que,
una vez compactada, se ajuste a la rasante, espesor y seccién transversal indicados en los
Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el presente documento para los
mismos. La colocacién se debe realizar con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad de la terminadora a la produccién de la planta asfaltica, de modo que sea
constante y que no se detenga.

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin
colocar en la tolva de la terminadora y debajo de ésta, no resulte inferior de la prescrita en
la Féormula de Obra aprobada y vigente para el inicio de la compactacion; de lo contrario, se
debe descartar y ejecutar una junta transversal.

2.2.7. Compactacion

La compactacion de las mezclas ejecutadas con ligantes asfalticos convencionales se debe
hacer con compactadores metélicos y/o neumaticos.

La compactacion de las mezclas ejecutadas con ligantes asfalticos modificados se debe
realizar con compactadores metalicos. Se admite el uso de compactadores neumaticos,
previa aprobacion del Supervisor de Obra, en el que caso que el Contratista demuestre que
el ligante asfaltico no se adhiere a los neumaticos del mismo y que su uso no genera ningin
efecto negativo sobre la mezcla asfaltica, durante el proceso constructivo.

La compactacion se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistematicamente,
acompanando el avance de la terminadora; de acuerdo al plan de compactacién aprobado
en el

Tramo de Prueba (cantidad y tipo de equipos, nimero de pasadas, velocidad, etc.).

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores
deben ser las necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla
asfaltica en todo su espesor, sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la
mezcla asfaltica. El peso estatico de los equipos o la operacion vibratoria u oscilatoria, no
debe producir la degradacion granulométrica de los agregados pétreos. Se debe evitar la
detencion de los equipos sobre la mezcla caliente.

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la terminadora; a
excepcion d s de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de
direccion se deben realizar sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben
efectu idad, sin los efectos de vibrado u oscilado,

20
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La temperatura de la mezcla al inicio de la compactacién debe estar comprendida de
del rango de temperatura indicado en la Formula de Obra aprobada y vigente.

Para mezclas asfalticas tipo CAC, se debe suspender la accion de vibrado y/u oscilacion de
los rodillos metalicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius

(100°C).

Para mezclas asfélticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la accion de
vibrado y/u oscilacién de los rodillos metalicos se establece en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o, en su defecto, la establece el Supervisor de Obra.

2.2.8. Juntas transversales y juntas longitudinales

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de
trabajo, tanto transversales como longitudinales.

Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formacion de las mismas debe
ajustarse a lo siguiente:

2.2.8.1. Separacion de juntas de capas superpuestas

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacién minima de
dos

metros (2 m).

Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separaciéon minima de
quince centimetros (15 cm).

2.2.8.2. Distancia entre juntas de capas contiguas

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre si en mas de cinco
metros (5m).

2.2.8.3. Corte de la capa en las juntas
2.2.8.3.1, Corte de juntas transversales

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el
espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho
corte se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algin método propuesto por el
Contratista, previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

2.2.8.3.2. Corte de juntas longitudinales
El Contratista debe plantear una metodologia de trabajo para el tratamiento de las juntas

longitudinales que pro
capa, de manera de

corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la
iminar el material que no ha sido densificado.
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Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactacién,
con

fresadora, o con algiin método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el
Supervisor de Obra.

2.2.8.3.3. Corte de juntas transversales

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el
espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho
corte se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algiin método propuesto por el
Contratista, previamente aprobado por el Supervisor de Obra.

2.2.8.3.4. Corte de juntas longitudinales
El Contratista debe plantear una metodologia de trabajo para el tratamiento de las juntas

longitudinales que produzca un corte aproximadamente vertical en todo el espesor de la
capa, de manera de eliminar el material que no ha sido densificado.

Dicho corte se puede realizar con sierra, con accesorios en los equipos de compactacion,
con fresadora, o con algiin método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por
el Supervisor de Obra.

2.2.8.4. Adherencia entre juntas
Si la temperatura de la mezcla asfaltica en la franja existente no fuera superior a la minima

establecida para el proceso de compactacion, luego de realizado el trabajo descrito en el
Punto

. Corte de la capa en las juntas, se debe realizar una aplicacién uniforme de Riego de Liga.
2.2.8.5. Compactacion de juntas y bordes libres
2.2.8.5.1. Compactacion de juntas transversales

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%)
del ancho del rodillo en la capa ya compactada. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo
de modo tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo termine apoyado
completamente en la capa caliente.

Cumplimentado este punto, se debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.

ctacion de juntas longitudinales y bordes libres

1
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Si la extension de la mezcla asfaltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja
compactar resulte la primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien
sea un borde libre de la calzada, la compactacion se debe realizar desde los bordes hacia el
centro, apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando
el diez por ciento (10 %) restante del rodillo sin apoyar (“en voladizo”). Esta tarea se debe
realizar con el rodillo metéalico, sin vibracién ni oscilacion.

Para los casos en los cuales la franja en ejecucion se coloque contigua a otra franja ya
compactada, se debe comenzar la compactacion de la misma apoyando un noventa por
ciento (90 %) del ancho del rodillo sobre la franja ya compactada y el por ciento (10 %)
restante sobre la franja a compactar. Esta tarea se debe realizar con el rodillo metalico, sin
vibracion ni oscilacion.

2.2.9. Limpieza

El Contratista debe prestar especial atenciéon en no afectar durante la realizacion de las
obras la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una
limpieza de los neumaticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como
la demarcacion existente.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra,
dentro del area de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de
las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales.

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el
control de calidad de los materiales, del proceso de elaboracion de la mezcla asfaltica, de la
mezcla asfaltica propiamente y de la unidad terminada.

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el
Supervisor de Obra, el mismo debe incluir como minimo los siguientes aspectos:

* Ensayos establecidos en el Plan de Control de Calidad del presente documento.
¢ Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra

para realizar los ensayos; nunca menor a lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales DE LA dnv.

¢ Certificado de Calibracion y Plan de Calibracion y Verificacion de los equipos, instrumentos

y elementos del Laboratorio de Obra, segtin lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales Designacion y Curriculum Vitae del profesional, perteneciente a la

empresa Contratista, responsable de llevar adelante el Plan de Control de Calidad.
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de este informe es determinada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 0, en
su defecto, por el Supervisor de Obra. Nunca esta {vecuencia puede ser inferior a:

e Una presentacién mensual.
e Dos mil toneladas (2000 t) de mezcla asfaltica colocada.

En el informe se debe volcar la informacion generada por el cumplimiento del Plan de
Control de Calidad: ensayos sobre materiaies, proceso de elaboracién, mezcla asfaltica y
unidad terminada de los diferentes lotes ejecutados en este periodo.

4. REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCION Y DE LA UNIDAD TERMINADA
4.1. Requisitos del proceso de produccion (lote de produccion)

4.1.1. Contenido de ligante asfaltico {lote de produccion)

La determinacién del contenido de ligante asfiltico se debe hacer sobre una muestra
tomada de una unidad de transporte perteneciente al lote de produccion en estudio.

El contenido medio de ligante asféltico del lote de produccién en estudio es la media de dos
ensayos de contenido de ligante asfaltico sohre la muestra tomada, siempre que se

verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media
décimas por ciento (0,25 %).

El contenido medio de ligante asfaltico correspondiente al lote de produccién debe
encuadrarse dentro de una tolerancia de mas o menos dos y media décimas por ciento
(0,25 %) respecto del valor correspondiente a la Férmula de Obra aprobada y vigente.

4.1.2. Vacios de aire en la mezcla asfaltica de planta (lote de produccién)

La determinacion del volumen de vacios de aire en la mezcla asfaltica de planta se debe
hacer sobre tres (3) probetas Marshall elaboradas de acuerdo a la metodologia establecida
en la Norma IRAM 6845, empleando la energia de compactacion y la temperatura indicada
en la Formula de Obra aprobada y vigente.

El volumen medio de vacios de aire del lote de produccion en estudio es el promedio del
volumen de vacios de las tres (3) probetas, siempre que se verifique el valor individual de
cada probeta no difiere en mas del diez por ciento (10 %) respecto del valor medio.

El porcentaje de volumen medio de vacios de la mezcla asfaltica de planta, correspondiente
al lote de produccioén en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de mas o
menos uno por ciento (+ 1 %) respecto al informado en la Formula de Obra aprobada y
vigente.

4.1.3. Estabilidad de la mezcla asfaltica (lote de produccion)

e la estabilidad de la mezcla asfaltica de planta se debe hacer sobre tres
(3)/probetas Mar'shall elaboradas de acuerdo a la metodologia establecida en la Norma
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IRAM 6845, empleando la energia de compactacion y la temperatura indicada en
Férmula de Obra aprobada y vigente.

La estabilidad media de la mezcla asfaltica de cada lote de produccién debe verificar los
limites establecidos en el Punto 6.3. Criterios de dosificacion de la presente especificacion.

4.1.4. Temperatura media de la mezcla asfaltica a la salida de la planta (equipo de
transporte)

La determinacion de la temperatura media de la mezcla asféltica a la.salida de la planta se
debe realizar sobre cada unidad de transporte.

Se debe tomar la temperatura en no menos de tres puntos de la mezcla asféltica en la
unidad de transporte en estudio. Dichos puntos deben encontrarse a no menos de cinco
centimetros (5 cm) de la superficie del material, y deben estar distanciados entre ellos mas

de dos metros (2 m).

La temperatura media de la mezcla asfaltica de la unidad de transporte en estudio es la
media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre que se verifique que la
diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C)

La temperatura media de la mezcla asfaltica de cada unidad de transporte debe estar
comprendida dentro del rango informado en la Formula de Obra aprobada y vigente,

4.1.5. Temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacion (equipo de
transporte)

La determinacion de la temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacion se
debe realizar para cada unidad de transporte.

Para cada unidad de transporte, una vez que la misma haya descargado entre el veinticinco
por ciento (25 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la mezcla asfaltica en la tolva de
la terminadora, se debe tomar la temperatura de la mezcla asfaltica en no menos de tres

puntos en el tornillo sin fin, a no menos de cinco centimetros (5 cm) de la superficie del
material.

La temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacién de la unidad de
transporte en estudio es la media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre
que se verifique que la diferencia entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez
grados Celsius (10 °C).

La temperatura media de la mezcla asfiltica durante la colocacion de la unidad de
transporte debe ser superior a ciento veinticinco grados Celsius (125 °C) para ligantes
asfalticos convencionales; superior a ciento cuarenta grados Celsius (140 °C) para ligantes
asfalticos modificados.

4.1.6. Requisitos de la unidad terminada (lote de obra)

4.1.6.1. Vacios de aife en la mezcl locada y compactada (lote de obra)
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La determinacién de los vacios de aire en la mezcla asfaltica colocada vy compactada se
debe hacer sobre testigos extraidos del lote de obra en estudio.

Se deben sacar testigos cada no mas de cien metros (< 100 m) por franja colocada,
variando aleatoriamente su ubicacion segin lo indicado en el Punto 10.1. Generalidades. El
nimero de testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a ocho (8).

El grado de compactacién de la mezcla asfiltica en la obra debe ser tal que los vacios
medios de los testigos correspondientes al lote de obra en estudio se encuentren
comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el seis por ciento (6 %), con un desvio
estandar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %).

Simultaneamente, en ningtin caso los vacios medidos en los testigos correspondientes a un
lote de obra pueden tener una diferencia de mas o menos dos por ciento (+ 2 %) respecto

del valor de los vacios medios correspondicntes al lote de produccién empleado para la
ejecucion del lote de obra considerado.

Para el calculo de los vacios correspondientes a los testigos del lote de obra en estudio, se
debe

tomar la Densidad Maxima Teorica (Densidad Rice) correspondiente al lote de produccion
empleado para la construccion del lote de obra de donde se extrajo el testigo.

La determinacion de la Densidad Maxima Tedrica (Densidad Rice) se debe hacer sobre las
muestras empleadas para la determinacion del contenido de ligante asfaltico, segtin la
Norma IRAM 6845. El valor de la Densidad Maxima Teérica (Densidad Rice) del lote de
produccion en estudio debe surgir de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe
verificar que la diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el calculo de la
Densidad Rice resulte menor a dos centésimas de gramo por centimetro ctbico (0,02

g/cm3)

4.1.6.2. Espesor (lote de obra)

La determinacion del espesor medio del lote de obra en estudio se debe realizar sobre los
testigos utilizados para la determinacion de los vacios de aire de la mezcla colocada
correspondientes al mencionado lote.

La determinacion del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de
medicion propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobacion del Supervisor de Obra.

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor teérico de proyecto.

Simultaneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variacion (Cv) de los
de los testigos del lote de obra resulte inferior al diez por ciento (10 %).

5. CONEXIONES DE CLOACAS Y AGUA POTABLE
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Se ejecutaran cuando dichas instalaciones impidan la normal ejecucién de las obras. En
item se incluye la rotura y reposicion de las veredas, las excavaciones, preparacion d
fondo de la zanja, reposicion con todos los elementos que se destruyan o queden ™.
inutilizados en las operaciones, relleno, compactacion y demas trabajos necesarios para
dejar el item perfectamente terminado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la
Coordinacién General de Infraestructura de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay,
las reglas del arte y las drdenes que la Direccion de Obra imparta.

La Contratista no recibird compensacion alguna por todas aquellas conexiones de agua
potable y de cloacas domiciliarias que se rompan durante el desarrollo de las tareas. Toda
reparacion de cualquier indole corre a total cargo de la Contratista.

6. CONSERVACION

La conservacion de cada una de las capas asfalticas contemplada en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en
perfectas condiciones y la reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la
Recepcion Definitiva de la Obra o durante el periodo que indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas

Particulares. Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del
Contratista, repitiendo, si fuera necesario al so6lo juicio del Supervisor de Obra, las
operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro de alguna de las capas
ejecutadas afectara la superficie de rodamiento, base, capas intermedias y/o subrasante, el
Contratista debe efectuar la reconstrucciéon de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza. Esto es asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito piblico en forma
total o parcial.

La reconstruccion de las partes arriba mencionadas, como asi también de depresiones, de
baches aislados y de pequenas superficies se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con los materiales establecidos en
el mismo y en el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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REPAVIMENTACION 11 CUADRAS EN CALLE SARMIENTO

ESQUEMA DE CALLES A INTERVENIR (11 CUADRAS)

e SARMIENTO ENTRE ARAOZ Y SAGASTUME
e SARMIENTO ENTRE PADRE METZ Y CABO PEREYRA
e SARMIENTO ENTRE C PEREYRA Y LINAREZ CARDOZO
e SARMIENTO ENTRE LINAREZ CARDOZO Y BLANCHET
e SARMIENTO ENTRE BLANCHET Y TOFALO

e SARMIENTO ENTE TOFALO Y CAZZULINO

e SARMIENTO ENTRE CAZZULINO Y DIEZ FIGUERAS

SARMIENTO ENTRE DIEZ FIGUERAS Y SABIN
e SARMIENTO ENTRE SABIN Y STILMAN

e SARMIENTO ENTRE STILMAN Y LAURIA
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