MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCION DEL URUGUAY

PLIE ONDICIONES PARTICULARES

Art. 12: OBJETO, La Municipalidad de Concepcion del Uruguay (M.C.D.U.) llama a Licitacién
PUBLICA para la adjudicacién de la obra “PAVIMENTO RIGIDO CALLE LAS GLICINAS- ETAPA II"

en un todo de acuerdo a Pliegos y demdas documentacion preparada para tal fin.

Art. 22: FORMA DE COTIZAR. Las empresas oferentes deberdn cotizar de acuerdo a lo indicado
en el Art. 1-12 del Pliego de Bases de Licitacion

Las empresas oferentes deberan cotizar adoptando el listado o computo estimativo adjunto. Las
empresas tendran la obligacién de confirmar que el nimero de tareas y sus cantidades son
suficientes para la completa realizacién de la obra. Se tendra especial mencién que sera la
Municipalidad de Concepcién del Uruguay la encargada del suministro del hormigén elaborado
calidad H25, TRESCIENTOS (300 m3) para todas las obras a realizar.

Sera La Contratista la responsable de corroborar que esta cantidad este en un todo de acuerdo ala
documentacidn técnicas adjunta.

Art. 3°: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Los oferentes deberin presentar la propuesta en

base al listado de tareas indicativo adjunto o de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas o los planos adjuntos. Se debera presentar el computo de los trabajos en
la unidad de medida correspondiente al precio ofertado los cuales seran utilizados para la
certificacion de avances de los trabajos.

Se adjunta computo estimativo con fecha de referencia.

Art. 4°; PRESUPUESTO QFICJAL. Se establece el Presupuesto Oficial de las obras licitadas en la
suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 43/100 ($47.797.471,43)
ART. 5° SISTEMA DE CONTRATACION: Las Obras licitadas se contrataran por el sistema de

Ajuste Alzado.

Art, 6% FORMA DE PAGO. El pago de la obra licitada estard a cargo de LA MUNICIPALIDAD a
través de Certificados de Obra mensuales aprobados por el Inspector de Obra, durante la
ejecucion de los trabajos, hasta la Recepcidn Provisoria de los mismos.

Art. 72: La M.C.D.U. se reserva el derecho de aceptar la Propuesta que a su criterio considere la
mas conveniente, como asi también de rechazarlas a todas, sin que ello le genere responsabilidad
alguna por ningin concepto. Las circunstancias de recibirse una sola propuesta no impiden ni
obliga la adjudicacién de la misma.

Art. 82; EVALUACION DE LAS OFERTAS. Para la evaluacién de las Ofertas v determinacion de la

que resulte mds conveniente, se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos, los que
deberan ser perfectamente agregados y discriminados en la Propuesta del Oferente:

e Presupuesto por el total de las obras licitadas
e Los Precios Unitarios de los rubros indicados en el articulo N® 2.
o Antecedentes del Oferente en la ejecuciéon de obras realizadas por sistemas similares al

presente.

pertinente a tal fin.
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Art. 9% PLAZ0 DE EJECUCION. Se establece el Plazo de Ejecucién de la Obra en NOVENTA (90)
DiAS CORRIDOS, a contar desde la fecha indicada en el Acta de Inicio de 1a misma, suscripta entre
la Municipalidad y la Contratista.

Art, 10°: PLAZO DE GARANTIA. Se establece el Plazo de Garantia de los trabajos licitados y
contratados, en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS, a contarse a partir de la
Recepcidén Provisoria de los mismos.

Art. 11: PROPUESTAS. Las Propuestas seran recibidas en la M.C.D.U,, sita en calle San Martin N¢
697, Centro Civico, en la forma establecida en el Art. 1-09 del Pliego de Bases de Licitacién, las que
serdn abiertas en Acto Publico en presencia de los interesados que concurran al mismo.

Art. 129 LEGAJO TECNICO. Fijese el precio del Legajo técnico de la Licitacién, en la suma de
Pesos CUARENTA Y SIETE MIL con 00/100 centavos ($47.000,00).
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1-01

1-02

1-03

1-04

IEGO DE DE LIC ION

- OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para
el llamado a Licitacién destinado a obras piiblicas que ejecute la Municipalidad de
Concepcidn del Uruguay.

- DENOMINACIONES:

La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepcién de! Uruguay, organismo que
licita obras, la provisién o suministro de materiales y/o equipos.

PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante
un Hamado a licitacidn de la Municipalidad.

PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones, obras, la provisién o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.

ADJUDICATARIO. El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica obras, la provisién o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.

CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provisién o
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA. Organismo técnico a quien la
Municipalidad delega la funcién de contralor de la provisién licitada.

DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinacién de Politicas
Publicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepcidén del Uruguay donde
se realizard el Acto de Apertura de Ofertas.

INSPECCION. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el
control de obras, de calidad de los materiales y/o equipos licitados.

LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los
interesados en formular ofertas.

CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben,
conteniendo el ajuste definitivo de las clausulas de obras, la provisién o suministro
de materiales y/o equipos.

- DOCUMENTACION DE LA LICITACION. Estara compuesta por el presente Pliego;
Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, Listado de calles, Presupuesto Oficial, etc, y todo otro
elemento indicativo o de consulta que se le agregue, inherente a los elementos que
se liciten, seglin lo establecido en las Condiciones Particulares.

- DEL PROPONENTE. Debera tener capacidad legal para obligarse y constituir
domicilio legal en la ciudad de Concepcién del Uruguay.

Presentar copia debidamente certificada del Contrato Social con todas sus
modificaciones de la firma oferente, Acta de designacién de autoridades vigente y en
el caso de Unién/Trapfitoria de Empresas - UTE - los de cada una de ellas; asi como
de los do;umer%)‘; e su formacién y la ineludible responsabilidad man nada y
solidar?‘z: frentg a 1

5

debidafhente adlaraga la situacién.

!
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Cuando el Proponente no posea titulo habilitante de primera categoria, debera
presentar agregada a la Oferta, la conformidad firmada de un Profesional de Primera
Categoria, matriculado en el Colegio Profesional correspondiente a su especialidad,
para prestar sus servicios como Representante Técnico.
Si el Proponente poseyera titulo habilitante, asumira ademds la Representacién
Técnica de la Empresa, salvo que expresamente se designara a otro profesional para
ejecutar tal tarea. En ambos casos, los profesionales deberan estar debidamente
inscriptos en el Colegio que corresponda, o presentar certificacién de matricula en
tramite.
A los efectos de la Licitacién, ningiin Profesional podra representar técnicamente a
mas de un Proponente.
Si solamente se licitaren instalaciones especiales (agua corriente; desagiies
cloacales; electricidad; telefonia; televisidn; aire acondicionado; gas; etc) dicha
conformidad podra ser prestada por un profesional de Primera Categoria,
matriculado ante e] organismo técnico especifico que acredite su idoneidad en la
materia.
Ademas, debera constituir domicilio legal en la ciudad de Concepcién del Uruguay. Si
ello se omitiera, se tendra como domicilio constituido y en el orden siguiente:

a)  El domicilio declarado en el Registro Municipal de Proveedores.

b) El domicilio consignado en la invitacién que se le cursare para cotizar.

1-05 - SISTEMA DE CONTRATACION. Las Obras licitadas se contrataran por el sistema de
ajuste alzado

1-06 - ADQUISICION DE LEGAJOS. Quienes deseen concurrir a la licitacién, deberan
adquirir un Legajo al precio que para cada caso se fije. La adquisicién de Legajos
podré realizarse en Tesorerfa Municipal hasta 24 hs antes de la fecha de apertura.

1-07 - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACION. Podran realizarla los
interesados, por escrito y antes de cuarenta y ocho (48) horas de la fijada para el
acto de Apertura de Propuestas, a la Coordinacién Gral. de Infraestructura, la que
contestara de igual forma a todos quienes hayan adquirido el Legajo.

1-08 - AMPLIACION Y REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. Por
razones de urgencia o para asegurar el buen éxito de la licitacién, la Municipalidad
podra reducir o ampliar el plazo de entrega de las propuestas, comunicando dicha
medida con setenta y dos (72) horas de anticipacién a quienes hayan adquirido el
Legajo. :

1-09 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las Propuestas deberan ser presentadas
en el Departamento Suministros de la Coordinacién de Politicas Publicas y Control
de Gastos de la Municipalidad, hasta el dia y hora establecidos para el Acto de
Apertura, bajo sobre cerrado, el que solo ostentara la individualizacion de la
licitacién correspendiente, sin identificar al Proponente, v que contendra:

a) Laconstancia de haber adquirido el Legajo de la Licitacién.

En efectivo en Tesoreria Municipal o mediante trasferencia bancaria y/o Depdsito, en el
“Nuevo Banco de Entre Rios S.A.”, en Cuenta Corriente Especial en Pesos Ntimero 4555/4 -
CBU: 386000 000455542, Sucursal 5 - Uruguay Centro, adjuntando Orden de
Ingreso emiti /Dpto. Rentas Municipales.
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b) La constancia de constitucién de la Garantia de Oferta, equivalente al uno por ciento
(19%) del Presupuesto Oficial, la que podra realizarse:

Mediante seguro de caucién a favor de la Municipalidad de Concepcion del Uruguay.
¢) Una foja de reposicién de sellados municipales, por valor de quince (15} fojas.

d) La declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo de esta Ciudad (Articulo 69,
Ordenanza 9622).

e) Acreditacién de capacidad técnica. La solvencia técnica de los oferentes se acreditara
por uno o varios de los siguientes medios (Art. 162 - Ordenanza N2 9622}

e.1. Por relacién de los principales suministros efectuados durante los tres ultimos
afios, indicandose su importe, fechas y destino publico o privado, a la que se
incorporaran los correspondientes certificados sobre los mismos.

e.2. Descripcién del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigacion de la empresa.

e.3. Indicacién de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa,
participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de
calidad.

e.4. Muestras, descripciones, fotografias de los productos a suministrar o lo que en
definitiva requiera el DEM en cada caso.

e.5. Certificaciones establecidas por las instituciones o servicios oficiales u
homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad
de articulos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un organismo
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente esta
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
productos a suministrar sean complejos o a titulo excepcional deban responder a
un fin particular; este control versara sobre las capacidades de produccién y, si
fuera necesario, de estudio e investigacién del contratante, as{ como sobre las
medidas empleadas por este dltimo para controlar la calidad.

f) Certificado de inscripcion en la Direccién General del Registro Provincial de
contratistas de obras y servicios y variaciones de costos de Entre Rios: Las empresas
que concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus
Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de Capacidad de contratacién
anual, otorgade por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforme exige la Ley de Obras Piblicas y Decreto N2 112/97 MEOYP-

g) Certificado de Libre Deuda Fiscal para Proveedores de Estado, AFIP. (Cuenta corriente,
detalle de deuda consolidada, mostrar reporte de deuda.)

h)} Nuimeros de inscripcion del Proponente en:

h.1. Administracién Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

h.2. Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER]).

h.3. Tasa de Higiene dgta-Municipalidad.

h.4. Los Proponentgs qué no tengan local o actividad habilitada en esta jurisdiccion

municipal, abongraph la tasa que corresponda conforme a la alicuota i or

compeﬁsacién o retgncion gilirecta de la factura o liquidacién puesta al coffro en Tesorgria

Munig¢ipal. Alicuota: {12 o/o¢ (doce por mil).
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h.5. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES
Y /0 PREVISIONALES: El Contratista estard obligado al cumplimiento de las leyes
laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI,
actualizacién del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N© 24.557 de Riesgos de
Trabajo, Ley Provincial N2 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-

i} Los oferentes deberan acreditar SOLVENCIA ECONOMICA-FINANCIERA, la que sera
tomada en cuenta a los fines de la adjudicacion, Estados Contables {basicos y
complementarios), auditados por Contador Piblico independiente, debidamente
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas respectivo,
correspondientes a los tres (3) dltimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados
por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo
en cuenta las Normas de la Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Econémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias
Econémicas e informe de Sindicatura o Comisién fiscalizadora si correspondiera.-

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran
declaraciones patrimoniales de los tltimos tres (3) afios calendarios, certificadas por
un Contador Piiblico cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional respectivo, no pudiendo tener la misma una antigiiedad superior a tres (3)
meses.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los tltimos cinco (5) afios.

i) Designacién, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y
ejecucion del contrato, en la sede y en la obra.

[) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a
las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en
porcentaje de avance de obra.

m) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras.

n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracién relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas
sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno
conocimiento y aceptacién del Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.

o) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademés de presentar todo lo
indicado en forma individual, deberdn presentar Contrato de Compromiso "UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N2 19.550 -
arts. 377 y siguientes, con certificacion de firmas ante Escribano Piblico. Asi también
copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:

1) La autorizacién a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar
adiudicatarios.

3) El plazo de duracién de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta (180}
dias corridos posteri a la recepcién definitiva de la obra.

PLIEGQ DE BASE DE LICITACION 4
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5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

p) Asitambién deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o
autoridad de contralor:

- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Piiblico de Comercio, conforme a las disposiciones del
Codigo de Comercio.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido
por el Registro de Juicios Universales.

En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N® 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.

g) Las firmas del representante legal y técnico deberdn estar certificadas por Escribano
Pablico en un solo acto y a continuacién de la ultima hoja de la documentacién.

r) Un sobre cerrado, denominado “PROPUESTA”, en cuya caritula se inscribird dicha
palabra. Este sobre contendra los siguientes documentos:

r.1. La Planilla de Propuesta (segin modelo indicado en 1.12), debidamente firmada
por el Proponente,

r.2. Los Computos Métricos y Presupuestos, parciales y totales, debidamente
firmados por el Proponente.

r.3. Andlisis de Precios. Los Oferentes deberan incluir en sus Propuestas los analisis
de precios unitarios de cada uno de los {tems que integraran la Oferta.

Los errores u omisiones de los datos contenidos en los analisis de precios, con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos,
etc. que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto, no justificaran modificacién alguna en los Precios Unitarios
del Contrato. El incumplimiento de lo establecido en el presente Articulo faculta a
la Municipalidad de Concepcién del Uruguay para disponer el rechazo de la
Propuesta.

1-10 - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. La omision de la presentacién de los requisitos
exigidos en los incisos a), b), y r) del articulo anterior, sera causal de rechazo
automadtico de la presentacion, e impedird en su caso la apertura del sobre
“Propuesta” a la autoridad municipal que presida el Acto; la valoracién de la
informacién que contienen los mismos sera responsabilidad de la Comisién de Pre
adjudicacién. La falta de los requisitos establecidos en los restantes incisos del
articulo anterior, pedrdn ser suplidos por el Proponente dentro de los cinco (5)
dias habiles su uientes a la fecha de Apertura de Propuestas, quedando como
notificacién feliiciente la simple constancia en el Acta.

Transcurrido dlchu plazo sin que sea completada la documentacién, La
Mumcnpal a se reserva el derecho de proceder con el apéalisi de 1a

PLIEGO DE BASE DE LICITACION
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1-11 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION. La presentacién de la
Propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el Legajo
para la licitacién, y todo otro dato que sea exigido por el Pliego de Condiciones, o
circunstancias que puedan influir en el costo de los materiales, y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitacién.

1-12 - PLANILLA DE PROPUESTA. El modelo - tipo a utilizar para la realizacién de la
Propuesta, sera el indicado en el Anexo I que se adjunta al presente Pliego. Las
propuestas podran realizarse en una o en todas las opciones ofrecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas. La presentacidn de una opcién no
invalida la presentacion o no de las distintas opciones.

1-13 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Serd de cuarenta y cinco (45) dias
habiles a contar desde la fecha de Apertura de Propuestas, con pena de pérdida de la
Garantia de Oferta si la misma es retirada antes de cumplirse dicho plazo.

1-14 - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dfa
habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto
de la Licitacion, en presencia del Escribano Publico. Antes de procederse a la
apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran
nuevas aclaraciones. A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N2 1 -
exteriores -, verificando si la documentacidn presentada se zajusta a las disposiciones
establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no retinan los requisitos necesarios, hecho lo cual se
iniciard la apertura de los Sobres N2 2 - propuestas econdémicas, leyéndose las
ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. Acto seguido, si los hubiera y si
estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que contengan
Variantes. Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que
estimen pertinentes, las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos ¢ documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresardn en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose
conjuntamente con la Licitacién. De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose
constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si
las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. Terminada
esta operacién se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demds personas que deseen
hacerlo.

Los oferentes podran examinar toda la documentacién hasta dos (2) dias
habiles a partir del segundo (2°) dia habil posterior al dia de apertura de las
ofertas.

1-15-ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo realizara la “Comisién de Compras, Estudio y
Preadjudicacién” dispuesta por el Art. 302 inc. 7) de la Ordenanza N° 9622, la que
podrd solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de
desestimacién de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas.
No se consideraran modificaciones de ninguna indole que desvirtiien las condiciones
de igualda ertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares asi

PLIEGO DE BASE DE LICITACION 6
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1-16 -

PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES. En aquellos casos en que dos o mas
Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamard a mejoras de precios
entre los Proponentes en paridad de condiciones.

1-17 - DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho a
reclamos o indemnizacidn alguna.

- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Seran devueltas a los que no
resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.

- ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, Ia
Municipalidad procederd a la Adjudicacién a aquel Proponente cuya Oferta resulte
mas conveniente a los intereses publicos, a su solo juicio. La adjudicacién se haraala
oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la
licitacién. La Administracién tendrd en cuenta la incidencia y analisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacién; al momento de calificar las ofertas
presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP
y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y
Ley Provincial N¢ 9353. EI menor precio no serd factor exclusivamente
determinante de la decision.

- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. El Adjudicatario serad notificado de la
adjudicacién una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificacién
debidamente diligenciada.

- FIANZA. Dentro de los cinco (5) dias habiles de producida la notificacion de la
adjudicacion, el Adjudicatario debera integrar a la Municipalidad la Fianza de
Contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Oferta aceptada,
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b.1.

- FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la
Municipalidad de Concepcién del Uruguay para la firma del Contrato, con el
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) dias de producida la
notificacién de la Adjudicacién en un todo de acuerde con lo establecido en el
Articulo 212 de la Ley N2 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

Esta podrd ser dejada sin efecto, con pérdida de la Fianza, si el Adjudicatario no
concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo.

Se podra contratar la provisidén de materiales con el Proponente que siga en orden
de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a
firmar el Contrato.

1-23 - TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podra realizar

1-24

sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podra
UluTgdarse cumo excepcion, si €l que recibiera los derechos ufreciere comoe minimo
similares garantfas, a jUicio y opcidn de la Municipalidad.

- OMPUT S METRICOS En nmgun caso y bajo nmgun aspecto se admitiran
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1-25 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES. En los casos en que la
Coordinacién General de Infraestructura lo solicite, el Adjudicatario debera
presentar dentro de los cinco (5) dias de notificado, un Plan de Trabajos (diagrama
de barras) y/o una Curva de Inversiones de las obras a ejecutar.

1-26 - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS JURIDICAS. Segin ley
Provincial 10.027.

Art. 1769 Las corporaciones municipales, como personas juridicas, responden de sus
obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios piiblicos o en garantia de
una obligacion. La afectacion, para ser vélida, serd previa a la accién de los
acreedores y sancionada por ordenanza.-

Art. 1772 Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
publico, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se consideraran prenda
de los acreedores de la corporacion ni podran ser embargados.-

Art. 178%: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, s6lo podran ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas,
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podri autorizarse un embargo mayor, que
no podrd superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.-

Art. 179% Los tres articulos anteriores serdn incluidos obligatoriamente en todo
contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegos de
condiciones y licitaciones piiblicas.

FLIEGO DE DASE DG LICITACION 3
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ANEXO I
BLANILLA DE PROPUESTA
1-12

EXPTE. N® ....vvoveve
LICITACION PUBLICANS .............
DECRETON® .............

ADQUISICION O PROVISION: cov.cveciieeeeces s rsssssstessss s essessssesssnsssssss s soesebesssns sassarssesressen
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ..ottt s e (B o)

NOMBRE (S) Y APELLIDOS (S} O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:  _.o_._______.
El que suscribe, ..o en su cariacter de

- expresa que txene pleno conocimiento del legajo
preparado para la e]ecuc16n de los trabajos licitados y ofrece el mismo en la suma
UNICA y TOTAL de PESOS (en ntiimeros y letras):

(FIRMAS del PROPONENTE y su REPRESENTANTE TECNICO o LEGAL
con aclaracién de firmas y nimero de Matricula Profesional si correspondiere).

PLIEGO DE BASE DE L]C[TAC[ON
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1-01 - OBJETO: Determinar las condiciones de ejecucién de las obras que la Municipalidad
de Concepcion del Uruguay contrate.

1-02 - DESIGNACIONES:
La Municipalidad: Organismo que encomienda la ejecucion de las obras.
El Contratista: Entidad o persona con quién la Municipalidad contrata la ejecucion de
la obra.
Coordinacién de Infraestructura: Organismo técnico a quién la Municipalidad delega
la funcién de Direccion de Obra.
Director de Obra: Profesional nombrado por la Coordinacién de Infraestructura para
que ejerza las tareas de supervisién de las obras.
Legajo: Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega al Contratista para la
ejecucion del trabajo.
Contrato: Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben, conteniendo
el ajuste definitivo de las clausulas del trabajo.

1-03 - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Son documentos del Contrato, y haran fe en caso
de divergencias:
a.- La Propuesta formulada por el Contratista, y la lista detallada de su cémputo
métrico y presupuesto de obra.
b.- El presente Pliego de Condiciones Generales.
c.- Las Cldusulas Particulares que completen el anterior.
d.- Las Especificaciones Técnicas, los planos-tipo, de conjunto y de detalle de la obra,
y los demds elementos ilustrativos que el Contratista tuvo a la vista para formular su
oferta (Legajo), y los que las partes estimen agregar.

1-04 - DOCUMENTACION ACCESORIA: Es documentacién accesoria y hara fe en caso de
divergencias:
a.- La Orden de Comienzo de los trabajos, que la Municipalidad impartira por escrito.
b.- El Acta de Iniciacién de la obra.
¢.- El Plan de Trabajos presentado por el Contratista.
d.- Las Ordenes de Servicio que el Director de Obra impartird al Contratista.
e.- Los planos complementarios que el Director de Obra entregue al Contratista
durante la ejecucién de la obra, y los que el Contratista prepare, que fueren
aprobados por el Director de Obra.
f.- La correspondencia intercambiada entre las partes y cualquier otro documento
fehaciente.
Todos estos docyfMmentos forman una unidad indivisible, por ellv wodo wabajo o
material citdidoven un documento y que no figure en otro, debe ser ejecutado o

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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1-05 - DECLARACION DEL CONTRATISTA: Queda entendido que el Contratista, al aceptar
firmar los documentos enumerados, se habra compenetrado de su alcance y justa
significacion de todos sus términos.

1-06 - CARTEL DE OBRA: El Contratista deberd colocar en la obra un cartel del tipo y
dimensiones indicadas en el planoc que confeccionard la Coordinacién de
Infraestructura. Las leyendas seran indicadas, dimensiones, colores, etc., no podran
ser modificadas sin previa autorizacién de la Coordinaci6n de Infraestructura.

1-07 - AGUA Y ENERGIA PARA CONSTRUCCION: Seran por cuenta del Contratista los
gastos correspondientes al agua y la energia eléctrica para construccién.

1-08 - COMBUSTIBLES, ENERGIA ELECTRICA, ETC.: Serad por cuenta del Contratista la
provisién de nafta, petréleo, energia eléctrica, etc., necesarios en la obra y para las
pruebas de funcionamiento de las instalaciones, hasta la entrega provisoria de la
misma. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderan por englobados en los precios
de los trabajos, y no serdn reembolsados al Contratista.

1-09 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS: El Contratista debera prever el local para la
Oficina del Director de Obra. Debera hallarse al pie de la obra, siempre que asf se
determine y se comunique con antelacién a la fecha de apertura. Podran utilizarse
construcciones existentes que llenen los requisitos de higiene y seguridad necesarios
o bien el Contratista les construira ex-profeso. En este caso proveera una casilla
desarmable y facilmente transportable. _

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién del Director de Obra, el
local que haya previsto, debiendo atender las observaciones que éste le haga respecto
a su capacidad, ubicacién y condiciones generales.

Los gastos que esto demande, y hasta quince dias después de la Recepcidn Provisoria
de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista no cumpliere satisfactoriamente esta condicidén, la Municipalidad
construird o alquilara el local necasario, descontandose de los certificados de obra las
sumas que correspondan.

El Contratista tendrd en obra los locales sanitarios que su personal requiera,
manteniendo los mismos en perfectas condiciones de higiene.

Ademids, debera proveer un botiquin con los elementos necesarios para practicar
primeros auxilios.

1-10 - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA: El Contratista tendra a su cargo el
cuidado de la obra y todo lo en ella depositado, pudiendo mantener con caracter
permanente uno o varios serenos, segin la naturaleza de la obra. Durante la noche se
hara colocar luces en los sitios que ofrezcan peligro para los transelintes.

1-11 - LIMPIEZA DE LA OBRA: Durante la construccién de las obras de arquitectura esta
prohibido arrojar materiales y residuos desde lo alto de los andamios o pisos.
Semanalmente se efectuara una limpieza de la misma. La obra se entregara limpia en

todas s s, dejindola libre de materiales, excedentes y residuos.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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'TITULO 11 RESPONSABILIDAD DI CONTRATISTA :

2-01 - RESPONSABILIDAD LEGAL: El Contratista es responsable de su trabajo después de
la Recepcién Definitiva de las obras, de acuerdo al Cédigo Civil, las Leyes Nacionales y
Provinciales, Disposiciones Municipales, Policiales, etc.

2-02 - RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SUBCONTRATADAS: El Contratista asumira
todas las responsabilidades con arreglo al derecho y/o especificaciones que
sobrevinieran por la ejecucién de las obras subcontratadas. Ninglin subcontrato
autorizado por la Municipalidad servird de causa para eximir al Contratista de las
obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones Generales.

2-03 - INFRACCION: El Contratista es el unico responsable por la infraccién a las
Ordenanzas, Decretos y Resoluciones Municipales e infracciones y delitos segin
normativas vigentes que incurriere él, sus empleados u obreros, quedando a su cargo
el pago de las multas y el resarcimiento de los dafios a que den lugar las mismas.

2-04 - RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS: E]l Contratista es

responsable por cualquier reclamo o demanda que pueda originar la provision o el
uso indebido de materiales, sistemas de construccién o implementos patentados.
Es responsable ademas: por los incendios en las obras durante su ejecucién y
conservacion, debiendo a tal efecto contar con los elementos apropiados para su
prevencién y extincion; por los dafios y perjuicios causados a personas o propiedades
durante la ejecucién de los trabajos, siendo a su exclusivo cargo la reparacion e
indemnizacién a que los mismos den lugar; por las acciones que tales dafios y
perjuicios dieren lugar y por los desembolsos que la Municipalidad hubiere de
efectuar por los mismos conceptos.

2-05 - SALARIO DE LOS OBREROS: Toda infraccién por parte del Contratista, al
cumplimiento de las leyes laborales y de previsién vigentes, podra considerarse
negligencia grave a los efectos de la rescisién del Contrato por culpa del Contratista, y
en todos los casos impedira el pago de los certificados de obra.

El Contratista y sus Subcontratistas abonaran a su personal obrero los jornales que

establezcan las Leyes y Convenios Laborales vigentes.

Los obreros cuya remuneracién sea fijada por hora o por cualquier otra forma,

recibiran como minimo el equivalente a los jornales establecidos precedentemente.

El Contratista estd obligado a pagar quincenalmente a todo personal que trabaje en la

obra, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados

expresamente por las leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo, o por

mandato judicial.

Debera llevar al efecto, prolija y detalladamente, las planillas de pago y las libretas de

jornales, para ser presentadas a la Municipalidad toda vez que ésta se lo exija. En las

planillas de pago libreta de jornales, deberdn figurar discriminadas las

retribuciones q or cada concepto reciban los obreros.

El Contratista fe ‘el uni‘co responsable ante la Municipalidad por el pago de los
ero§ que hyibferen trqba]ado en la obra, sin excepcién.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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La Municipalidad podr4, una vez demostrada la legitimidad de la reclamacién, abonar
en nombre del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentase
en reclamacién, descontando su importe y los gastos directos que la diligencia
ocasione a la Municipalidad, de los certificados de obra del Contratista.

2-06 - ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista sera responsable de cualquier accidente
gue le ocurra al personal obrero, debiendo dar cumplimiento para tal fin a las Leyes
vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, y seguros obreros.

2-07 - TRABAJO NOCTURNO - DIAS FESTIVOS: Se prohibe el trabajo nocturno, los dias de
descanso obligatorio y los sabados después de las trece horas.
Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Municipalidad podra autorizar a
trabajar en los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo anterior, a pedido
del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las
autoridades competentes.

2-08 - SEGUROS: El personal obrero sera asegurado por el contratista, antes de la iniciacién
de los trabajos.
El contratista no podrd iniciar la obra si previamente no tiene aségurado contra
riesgos de accidentes de trabaje a todo personal afectado a la obra. lgualmente
debera contratar un seguro contra dafios de terceros como consecueincia de la obra o
su ejecucidn.
Sera condicién ineludible para proceder al replantec de las obras la acreditacion por
parte del contratista, del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

2-09 -SUBCONTRATISTAS: El Contratista solo podra ocupar subcontratistas con
autorizacién expresa del Director de obra, figurando en el Contrato, corresponda a un
gremio especializado de la Construccién.

El Contratista agregard a su Propuesta, una lista de firmas de los distintos gremios
que vaya a emplear en la obra, quedandole prohibido emplear en la misma a las que
no fueren aprobadas por la Municipalidad.

2-10 -RELACION CON OTROS CONTRATISTAS: Cuando la Coordinacién de Infraestructura
resolviera adjudicar a otros Contratistas la realizacién de trabajos adicionales u obras
complementarias no contratadas por el Contratista principal, éste tendra a su cargo Ia
Policia de la obra, y permitird a los demds, sin exigir remuneracion, el uso de sus
andamios, escaleras, etc,, siempre que estos elementos se encuentren en la obra y no
fueran utilizados por un periodo mayor al que dieren lugar los trabajos contratados.
Convendrd con ellos el orden de los trabajos y la ubicacién de los materiales y
enseres. Toda dificultad o demora que originen al Contratista Principal trabajos o
hechos de los demas, seran puestas en conocimiento de la Direccién de Obra en forma
inmediata, para que ésta resuelva el incidente.

2.11 -PLANOS CONFORME A OBRA: Una vez terminada la construccién de la obra, y
durante el Plazo de Garantia, el Contratista presentard a la Municipalidad los planos
“CONFORME A OBRA” de la obra ejecutada, incluyendo planialtimetria de la misma.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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2-12 - PENALIDADES: las penalidades, previstas en el presente pliego y/o contratos gue

se suscriban posteriormente a la adjudicacién, verificados por el ente licitante a
través de sus inspecciones y auditorias, daran lugar a la aplicacion de sanciones que
se graduaran en funcién de la gravedad de la infraccién cometida, desde un
apercibimiento hasta multas graduadas.

Las penalidades vinculadas a la ejecucién de las obras y/o falta de documentacion
podran llegar hasta un 5% del monto total de la garantia del contrato de obra
correspondiente.

Si el valor de las multas aplicadas supera el 80% de la garantia correspondiente al
contrato que se trate, la Municipalidad podrd declarar la recesién del contrato
respecto del cual se verifico el incumplimiento, en los términos de las disposiciones
previstas en el articulo V1 del presente Pliego.

Por cada semana o fraccién de atraso en la iniciacién y/o finalizacién de la obra, por
causas no justificadas, se aplicard a la Empresa Adjudicataria, una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al piiblico de quinientos (500) litros de nafta x
dia.

Por incumplimiento del punto 3-12, referido a Ordenes de Servicio: Se aplicard a la
Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de costo de venta al publico de
doscientos (200) libros de nafta.

Por no-acatamiento de las disposiciones del punto 1-11, correspondiente a la
limpieza de obra: Se aplicara a la Empresa una multa en pesos, equivalente al valor de
costo de venta al piitblico de doscientos (200} litros de nafta.

La suspensién de los trabajos, alin parcialmente, aunque existan divergencias en
tramites segun el punto 3-03: Se sancionara a la Empresa con una multa en pesos,
equivalente al valor de costo de venta al piiblico de quinientos (500} litros de nafta.

A todos los efectos que correspondan, se deja establecido que el costo del litro de
nafta serd el que esté vigente a la fecha de la sancién aplicada, considerdndose la
nafta “Infinia”, marca Y.P.E.

Por cada infraccién a las disposiciones del punto 2-05: Por incumplimiento del pago
al personal, la Empresa se hara pasible de una multa en pesos, equivalente al valor de
costo de venta al publico de doscientos (200} litros de nafta, por cada caso
comprobado y por cada dfa de atraso, entendiéndose que se contaran tantos casos
como obreros a los cuales hubiese pagado menos o no pagado.

2-13 - EFECTIVIDAD DE SANCIONES: El importe de las sanciones se hara efectivo por

parte del Adjudicatario/Contratista en el plazo de 10 (diez) dias corridos a contar
desde la fecha en el cual reciba la correspondiente notificacién, en la cuenta corriente
bancaria gue disponga el Municipio.

A todos los efec
nafta sera
fta “In

_que correspondan, se deja ostablecido que el costo del litro de
e esté vigente a la fecha de la sancion aplicada, considerandose la
id”, marca Y.P.F.
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resulten completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos y
demas documentos del Contrato, y aunque los mismos no mencionen todos los
elementos necesarios al efecto.

Todos los trabajos seran ejecutados segin las “reglas del arte” y los materiales a
emplear, aprobados por el Director de Obra.

Cuando el Contratista necesite detalles gréficos de 1a obra, los solicitara al Director de
Obra con suficiente anticipacién al momento de su utilizacién en la obra.

Los pedidos del Contratista para los cuales no se establezcan expresamente plazos en
otras partes del Pliego, deberdn ser presentados dentro de los cinco dias de
producido el hecho que los motive.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y respondera
por los defectos que puedan producirse durante la ejecucién y conservacion de la
obra, hasta su Recepcién Definitiva, y dentro de los plazos que establecen las Leyes
vigentes.

3-02 -ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS: Cuando existiere contradiccién
entre algunas piezas del Contrato, el orden de prelacién, salvo flagrante error
material, sera el siguiente:

El Contrato.

El Pliego de Condiciones Particulares.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Condiciones Generales.

Planos de detalles.

Planos generales.

Planos - tipo.

Planillas.

Cémputos métricos.

Presupuestos parciales y totales.

Memoria descriptiva.

Si los planos tuviesen modificaciones u observaciones relativos a los materiales a
utilizar, forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones seran
consideradas a los efectos mencionados en el parrafo anterior, como Especificaciones
Técnicas Complementarias. Cuando existiera discordancia en los planos entre las
dimensiones a escala y las expresadas en cifras, se dara preferencia a las segundas.

3-03 -DIVERGENCIAS: Las divergencias que surgieren durante la ejecucién de los trabajos,
serdn resueltas en primer término por la Coordinacién de Infraestructura y las
decisiones de ésta serdn definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y a la
correcta ejecucion de las obras. .

En ningin caso de divergencias en tridmite podra el Contratista suspender los

cialmente, bajo pena de multa de acuerdo al punto 2-12.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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3-04 - PLAN DE TRABAJOS: E! Contratista est4 obligado a dar cumplimiento al Plan de
Trabajos presentado a la Licitacién, en forma tal que permita completar las obras
dentro del plazo contractual. El Plan sera el que regule la marcha de los trabajos,
considerandose que el Contratista deja de satisfacer las Especificaciones
Contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto o no satisface las
demés condiciones especificadas,

3-05 -INICIQO DE OBRA: El Contratista dara comienzo a la ejecucién de los trabajos, dentro
de los diez dias de la firma del Contrato de locacién de obra.
La firma del Contrato se realizara dentro de los treinta dias de producido y
promulgado el Decreto de Adjudicacién.
La Municipalidad, por razones operativas, podra suspender hasta por noventa dias la
iniciacién de las obras, a contar desde la fecha de promulgacion del Decreto de
Adjudicacién. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamo alguno por parte
del Contratista.

3-06 -NIVELES: Los niveles indicados en los planos deberan ser verificados por el
Contratista antes de comenzar los trabajos, y hacer las observaciones que sobre los
mismaos crea conveniente efectuar.

3-07 -REGLAMENTOS: El Contratista estd obligado a aplicar el Reglamento para la
Edificacién de la Municipalidad de Concepcién del Uruguay y los Reglamentos
Técnicos de los Organismos Competentes incorporados al mismo.

3-08 - DOCUMENTOS DE OBRA: Es obligacién del Contratista tener en obra un juego de
planos y demas documentacién del Contrato. Caso contrario, se hard pasible de las
sanciones establecidas en el punto 2-12.

3-09 -CONDUCCION DE LOS TRABAJOS: El Contratista podrd asumir personalmente la
conduccién de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante al efecto.
En caso de no llenar el Contratista este requisito, las obras serdn conducidas por un
representante del mismo que cumpla aquella exigencia.
El Contratista o su Representante Técnico podran designar, en caso de ausencia, un
capataz idéneo que lo reemplace. El mismo debera ser aceptado por el Director de
Obra.

3-10 - INSPECCION DE LOS TRABAJOS: La inspeccién de los trabajos estar4 a cargo de un
Director de Obra que la Coordinacion General de Infraestructura designara al efecto,
el que tendra que tener titulo habilitante para obras de primera categoria.

El Director de Obra podra hacerse reemplazar, en caso de ausencia, por personal
idéneo de la Coordinacidn General de Infraestructura, y también transmitir por su
intermedio 6rdenes escritas al Contratista.

El Director de Obra dara al Contratista las indicaciones que crea pertinentes para ¢l
adelanto de Ja ob L, 0 la correcta ejecucién de los trabajos y transmitird las érdenes
para mo if} acloneﬁ o trabajos adicionales; tendra derecho a rechazar los materiales
que juz ar def’ectupsos 0 de calldad mferlor a los contratados, y a hacer demoler y
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Esta Direccién no eximira al Contratista de la responsabilidad de errores, negligencia
o culpa de cualquier género en la ejecucién de las obras.

El Contratista podra recusar al Director de Obra si tuviese causas justificadas. Para
ello las expondra para que la Municipalidad las resuelva, sin que esto sea causa para
la suspensién de los trabajos.

3-11 - PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO: El personal obrero empleado en la
obra serd competente en el trabajo que sea ocupado.
El Director de Obra podra exigir al Contratista el retiro de la obra de los obreros o
empleados que se conduzcan mal, sean incompetentes o falten el respeto debido al
Director de Obra o personal de la Municipalidad destacado transitoriamente en la
misma, siendo las indemnizaciones por cuenta del Contratista.

3-12 - ORDENES DE SERVICIO: Las instrucciones u observaciones que el Director de Obra
deba transmitir al Contratista, se registrardn en un libro especial, foliado, y por
triplicado, abierto y rubricado por la Coordinacion de Infraestructura. Se denominara
“Libro de Ordenes de Servicio”, y serd llevado con prolijidad, sin raspaduras ni
enmiendas, por riguroso orden de fecha. Toda Orden de Servicio se considerara dada
dentro de los términos del Contrato.

En dicho libro se registrardn todas las comunicaciones del Director de Obra al
Contratista, de cualquier tipo que sean, y que importen observaciones,
modificaciones o pedidos de obras adicionales.

Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los
términos del Contrato podr3, al justificarse, manifestar por escrito su disconformidad
con la Orden recibida, sin perjuicio de presentar en el término de diez dias una
reclamacién fundando las razones que le asisten para observar la Orden recibida.
Transcurrido este plazo, el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna.

El Contratista esta obligado a suscribir el Libro de Ordenes de Servicio cada vez que le
sea solicitado por el Director de Obra. La falta de cumplimiento de esta obligacién
hara pasible al Contratista de la multa establecida en el punto 2-12. Esta multa, una
vez impuesta, se descontard del primer certificado que corresponda abonar al
Contratista.

El Contratista est4 obligado a llevar un “Libro de Pedidos de Empresa”, similar al de
Ordenes de Servicio, en el que realizard todas las comunicaciones que estime
correspondan para la correcta ejecucién de los trabajos, al Director de Obra.

3-13 - ENSAYOS Y PRUEBAS: El Director de Obra podra realizar todos los ensayos que

considere convenientes para comprobar si los materiales y las estructuras de todas
clases son las que determinan las especificaciones técnicas de la obra.
El personal y los elementos necesarios en Ja obra para este objeto, como ser
instrumentos de medida, balanzas, etc, serdn facilitados y costeados por el
Contratista. Este, ademas, pagard cualquier ensayo quimico o mecanico, o de
cualquier otra naturaleza, que deba encomendarse a un laboratorio u oficina técnica
similar, para verificar la naturaleza y calidad de los materiales o el suelo.
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3-14 -

3-15

3-16

3-17

3-18 -

No se liquidaran certificados de obra que no vayan acompafiados de los resultados
satisfactorios de los ensayos de densidad en la base y de resistencia, densidad y
espesor del hormigén.

EQUIPO: El Contratista usard solo equipo y herramientas en buenas condiciones de
trabajo. El Director de Obra podré disponer que se acelere el ritmo de los trabajos
mediante refuerzos o sustitucién de equipos, o aumento de personal, cuando aquel no
se ajuste al Plan de Trabajos. La falta de Orden de Servicio en ese sentido, no exime al
Contratista de su responsabilidad por mora.

-MATERIALES Y ENSERES: El Contratista tendrd siempre en obra la cantidad de
materiales que sean necesarios para la buena marcha de la misma.

No podrd emplear materiales destinados a la obra, para trabajos ajenos a la misma,
sin previo consentimiento del Director de Obra.

No podra emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Director de Obra no
aseguren una calidad satisfactoria de las obras o la terminacién de la misma en el
plazo fijado.

La falta de Ordenes de Servicio en este sentido, no exime al Contratista de las
responsabilidades por la mala calidad de las obras ejecutadas, ni de la obligacion de
terminar las obras en término.

Los materiales deberan ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas que
sobre los mismos haga el Pliego correspondiente.

-CONTRALOR Y RECHAZO DE MATERIALES: Antes de su empleo en obra, el
Contratista solicitard al Director de Obra, con la debida anticipacién, que se
inspeccionen los materiales antes del envio a la obra. En este caso, la recepcién final
de los mismos se realizard en obra. El Director de Obra podra rechazar todo el
material o estructura que no reuna las condiciones exigidas en los Pliegos, o que
considere inadecuado, aun cuando estos materiales o estructuras hubieren sido
inspeccionados previamente en fibrica o taller. El Contratista debera retirar los
materiales rechazados dentro de las veinticuatro horas de producida la notificacién.
Caso contrario lo realizara la Municipalidad, con cargo al Contratista, descontandole
los gastos que ello hubiere demandado, del primer certificado a cobrar por el mismo.

- MATERIALES A PROVEER POR LA MUNICIPALIDAD: La provision de materiales
por la Municipalidad, anula toda disposicién contenida en la documentacion del
Contrato que haga referencia a la provision de materiales a cargo del Contratista.

Si la Municipalidad provee los materiales, tal disposicién quedara especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares de la obra, indicando las caracteristicas y marcas
de los mismos, asi como su cantidad, lugar de acopio o entrega, etc.

TRABAJOS DEFECTUOSO0S: VICIOS OCULTOS: Todo trabajo defectuoso, va sea por
causa de los materj o de la mano de obra sera corregldo demolido y reconstruido

e se fije. Bn ¢ sq de ql;le asi no lo hiciere, la Mun1c1palldad podra realizar
e aquel. i
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materiales, o en la ejecucion de las obras ocultas, podra ordenar la demolicién y la
reconstruccion de las obras sospechosas.

Los gastos de toda suerte que resulten de esta revisién, estardn a cargo del
Contratista, salvo que se demuestre la inexistencia de tales vicios ocultos.

3-19 - MODIFICACION DE LAS OBRAS: El Contratista ejecutara las modificaciones en los
trabajos que le fueran encomendados, siempre que las érdenes le sean dadas por
escrito y no alteren las bases del Contrato.

Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de no mas del
veinte por ciento del Monto de Obra Contratado, serdn obligatorias para el
Contratista, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga
derecho a reclamar en el segundo indemnizacién alguna por los beneficios que
hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Si el Contratista justificase haber acopiado materiales o contratado equipos para las
obras reducidas, suprimidas, modificadas, se hara un justo precio del perjuicio que
hubiere sufrido por dicha causa, el que le sera certificado y abonado. Respecto a los
materiales acopiados, la Municipalidad podra optar por la compra de los mismos a
precios convencionales.

3-20 - VALUACION DE LAS MODIFICACIONES: El valor de las modificaciones a los trabajos
contratados o la realizacién de trabajos no previstos en el Contrato, cuando no
superen el veinte por ciento del valor del Monto Contratado, deberan ser fijados con
los precios unitarios de los items respectivos del presupuesto contratado o de
trabajos analogos o semejantes. Cuando éstos no existan, el precio de los nuevos
trabajos se fijard mediante andlisis de precios que incluird como maximo un quince
por ciento sobre el costo de los materiales y mano de obra, en concepto de gastos
generales y beneficios.

3-21 -TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR: Seran computados
al Contratista en caso de ser aceptados, como si hubiesen sido ejecutados con
materiales especificados en el Contrato.

3-22 -TRABAJOS EJECUTADOS SIN AUTORIZACION: Bajo ningin pretexto podri el
Contratista solicitar el pago de trabajos no especificados en el Contrato que no hayan
sido expresamente solicitados y autorizados, por escrito, por el Director de Obra.

4-01 - PLAZOS DE EJECUCION: La obra deberi ser ejecutada dentro de los plazos totales y
parciales establecidos en el Contrato. El Contratista quedara automaticamente
constituido en mora por el solo hecho del vencimiento de los plazos estipulados en el
Contrato y obligado al pago de la multa de acuerdo a lo establecido en 2-12. La misma
podrd ser descontada de los certificados de obra o del fondo de reparos.

El Director de Obra podra justificar moras en la ejecuciéon de los trabajos si el

Contratista demostrase, dentro de los cinco dias de producido el hecho, que por

causas quesfo e son imputables, lluvias, trabajos adicionales, moras causadas por la
puede ejecutar la obra dentro de los plazos estipulados.
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4.02 - RECEPCION PROVISORIA: Terminada la obra de acuerdo a los términos del
Contrato, y siempre que no mediaren observaciones del Director de Obra, éste
procederd a labrar el Acta de Recepcién Provisoria, en presencia del Contratista y/o
su Representante Técnico, constando en la misma la fecha de terminacién de los
trabajos.

La Recepcién Provisoria serd una sola, a la terminacién total de los trabajos, atn
cuando para la ejecucién hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de
Condiciones Particulares las autorizara o la Municipalidad las acordara por caso
fortuito o de fuerza mayor.

Si la obra no estuviera ejecutada de acuerdo a las especificaciones del Contrato, se
podrd suspender la Recepcién Provisoria hasta el cumplimiento de las mismas, sin
perjuicio de la aplicacién de las penalidades establecidas en 2-12.

4-03 - PLAZO DE GARANTIA: A partir de la Recepcién Provisoria, comenzara a contarse el
Plazo de Garantia, el que sera de 365 dias.
Durante el Plazo de Garantfa las obras serdn habilitadas por la Municipalidad, siendo
por exclusiva cuenta del Contratista la reparacién de los desperfectos que se
produjeran por vicios de la construccién o cualquier otra causa imputable al mismo,
como asi también la reparacién, reconstruccién, cambios y sustituciones de los
trabajos, materiales o estructuras que se encontraren con desperfectos o fallas de
cualquier clase o por cualquier motive que fuere, salvo los desperfectos resultantes
del uso indebido de las obras.
Si el Contratista no realizare estos trabajos, previa intimacién y vencido el término
que se establezca, la Municipalidad podra ejecutarlos por cuenta y cargo de aquel. Su
importe serd descontado de cualquier suma que tenga que cobrar el Contratista,
incluido el fondo de reparos. De producirse tal caso, la Municipalidad ejecutara los
trabajos en la forma que estime mas conveniente a sus intereses, perdiendo el
Contratista el derecho a cualquier reclamo por el concepto que fuere. Si el importe de
las sumas a cobrar, incluido el fondo de reparos, no fuera suficiente para cubrir el
valor de los trabajos de reparacién, en el caso que la Municipalidad los efectiie por
cuenta del Contratista, éste abonard a aquella el saldo que resultare por este
concepto.

4-04 - RECEPCION DEFINITIVA: Una vez cumplido el Plazo de Garantfa, y si no hubieren
surgido novedades, inconvenientes o vicios de construccion en la obra, se procederd a
labrar al Acta de Recepcion Definitiva. La misma debera ser suscripta conjuntamente
por el Director de Obra y el Contratista y su Representante Técnico.

En caso de Recepciones Provisorias Parciales, se practicaran también Recepciones
Definitivas Parciales, una vez cumplidos los plazos estipulados. Dichos plazos se
contaran a partir de la fecha de Recepcién Provisoria.

4-05 - DEVOLUCION D NERO RETENIDO: El Fondo de Garantia (fondo de reparos) sera
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5-02

5-03

5-01 - FORMA DE PAGO: El pago de los trabajos ejecutados por el Contratista se hara en

forma mensual, de acuerdo con los Certificados de Obra aprobados por el Director de
la misma.

Para las obras que se contraten por la modalidad de “Ajuste Alzado Relativo”, se
prescindiran de las unidades absolutas de obra ejecutada, tomando tinicamente en
cuenta, como base exclusiva de cdlculo, el valor de la obra ejecutada en forma
proporcional con el valor de la obra, de manera tal que en todos los casos quede
garantizado el importe de la obra a realizar, por las cantidades a pagar.

Los Certificados de Obra constituiran, en todos los casos, documentos provisorios.
Todos los pagos se consideraran como “entregas a cuenta”, hasta que se produzca la
liquidacién final y definitiva.

- FONDO DE GARANTIA: Del importe de cada uno de los Certificados de Obra, la
Municipalidad retendra el diez por ciento (10 %), en concepto de Fondo de Garantia o
Fondo de Reparos, en concepto de garantia por la calidad de los trabajos que ejecute
el Contratista, hasta la Recepcién Definitiva de la obra. Al vencimiento del Contrato o
total cumplimiento del mismo, o -habiendo heche uso de dicho monto la
Municipalidad— el saldo que resulte, sera devuelto al Contratista segiin lo indicado en
el punto 4-05.

Este Fondo de Garantia podra ser sustituido por una Fianza Bancaria o Seguro de
Caucidn, a satisfaccién de la Municipalidad.

- ACOPIO DE MATERIALES: Si la Municipalidad estableciera en las Condiciones
Particulares adelantar un porcentaje del Monto Adjudicado, para acopic de
materiales, sera condicién previa a la certificacién del mismo, que los materiales
respondan estrictamente a las especificaciones indicadas en el Pliego respectivo, A tal
efecto, el Director de Obra podra ordenar los ensayos que estime necesarios para
determinar el cumplimiento de las mismas, autorizar la correccién de defectos si el
material lo admitiese, o rechazar el mismo de acuerdo a lo determinado en el punto
3-16.

El material se acopiara en los lugares que previamente autorice el Director de Obra, a
solicitud del Contratista. Los materiales como arena, canto rodado, cal o cementos,
que por su volumen o cardcter perecedero no puedan ser acopiados, podran ser
reemplazados por factura de pago de los mismos.

Como garantia por el dinero que se le entrega para el acopio, el Contratista deberd
presentar en el momento de labrar el Acta de Acopio, un aval, fianza, seguro de
caucién o similar, por el importe que corresponda.

El monto del acopio de materiales, sera fijado como porcentaje sobre el monto total
de la obra. Dicho porcentaje, sera descontado del importe neto de cada uno de los
Certificados de Obra que deba cobrar el Contratista.

Sera obligacién del Contratista, la custodia y conservacién de todos los materiales
teniendo ademas cardcter de depositario por cualquier pérdida,
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5-04

5-05

5-06

5-07

5-08

deterioro o sustracciéon que pudiere ocurrir, debiendo reponer de inmediato la
cantidad de material perdido o sustraido.

El Contratista no podra retirar ningin material de la obra, por el cual se hubiere
efectuado el pago que aqui se estipula.

-TRAMITE DE LOS CERTIFICADOS: Los Certificados de Obra, de Acopio de
Materiales, etc.,, deberdn ser presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad
entre los dfas uno y diez de cada mes, por triplicado y firmados por el Representante
Técnico, para su revisacion, aprobacién, liquidacion y pago. Serén presentados en los
formularios que a tal efecto entregard la Coordinacién de Infraestructura.

Si durante su revisacién los Certificados fueren observados, se entregara copia de los
mismos al Contratista para que en un plazo de cinco dias efectae las correcciones
pertinentes. Si no tuvieren observaciones, la Coordinacién de Infraestructura, en un
plazo no mayor a cince dias hdbiles, los girara a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacion y pago.

Los Certificados Finales de obra se girardn a la Secretaria de Hacienda para su
liquidacién y pago en un plazo no mayor de veinte dias habiles.

- EMBARGO DE DINERO ADEUDADO AL CONTRATISTA: Las sumas de dinero que
deban entregarse al Contratista, en pago de las obras realizadas, quedan exentas de
embargo judicial, salvo el caso que los acreedores sean obreros, empleados de la
construccién o personal a quienes se deban servicios.

S6lo se permitira el embargo por los acreedores particulares del Contratista sobre la
suma que quedase a entregar, después de la Recepcién Definitiva de la obra.

- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES: El Contratista no podra,
bajo pretexto de error, omision, u olvido de su parte, reclamar aumento de los precios
fijados en el Contrato.

- REDETERMINACIONES O VARIACIONES DE PRECIOS: La Contratista no podrd
pedir reconocimientos de mayores costos cuando el plazo de obra sea inferior a 121
dias corridos. En todos aquellos casos donde el plazo supere los 121, el valor de la
obra a realizar podra redeterminarse siguiendo la metodologia propuesta por la
“Direccién General de Registro General de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos por medio de la metodologia impuesta por El Poder Ejecutivo
de la Provincia de Entre Rios, a través del decreto 2715.

También la Contratista podra solicitar un ajuste sobre los precios ofertados cuando
por causas no imputables a ella, se haya superado el plazo de 45 dias previsto como
garantia de oferta

- PRECIOS UNITARIOS EN CASO DE AUMENTOS O DISMINUCION POR
MODIFICACIONES: \Si en la obra se produjeran modificaciones al proyeclo original

que importaéen/un aumento o una disminucién superior al veinte por ciento del
o de Obr, la Municipalidad y/o el Contratista tendran derecho a que se
stablgzcan nupvos priecios unitarios, de comin acuerdo.
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En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicard sobre la totalidad de los trabajos
a realizar. En caso de aumentos, nuevo precio se aplicard sobre los trabajos que
excedan las cantidades o volimenes originales estabiecidos en el Contrato.

5i no se lograra acuerdo entre los contratantes, la Municipalidad podra disponer que
los trabajos de los items disminuidos o los excedentes de aquellos que se vean
aumentados, se lleven a cabo por otro Contratista, sin derecho a reclamacién alguna
por parte del Contratista Principal.

La supresion total de un item, s6lo dara derecho a lo establecido en 6-02.

5-09 - INDEMNIZACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El Contratista no
tendrd derecho a indemnizacién por pérdida, averias o perjuicios ocasionados por su
propia culpa, falta de medios, negligencia o errores en trabajos que le sean
imputables.

Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de hechos de 1a Municipalidad
o0 de empleados de la misma, ésta soportari las indemnizaciones que correspondan.
En caso que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio con los precios
establecidos por el Contrato.

6-01 - RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contrato quedara
rescindido en caso de muerte, quiebra o concurso civil del Contratista, salvo que los
herederos o sindico de la quiebra o concurso ofrezca llevar a cabo la obra bajo las
condiciones estipuladas en el Contrato.

El plazo de presentacién de los ofrecimientos sera como méaximo de treinta dias, y la

Municipalidad podrd aceptarlos o rechazarlos, sin que ello otorgue derecho a

reclamos o indemnizacién alguna a los sucesores y/o sindico.

La Municipalidad tendra derecho a la rescision del Contrato:

a)- Cuando el Contratista sea culpable de fraude grave, negligencia o contravenga las

obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

b}- Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado en la Bases de Licitacién parala

iniciacién de las obras.

¢)- Cuando el Contratista proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de modo

que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los Planes de Trabajo, y a

juicio de la Municipalidad no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d)- Si el Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para

la construccién o subcentrate sin previa autorizacién de la Municipalidad.

e)- Cuando el Contratista abandone la obra o interrumpa los trabajos por un plazo

mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean

continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso b)- se podra prorrogar el plazo si el Contratista demostrase que

la demora en la realizacién de las obras ha sido inevitable y ofrezca cumplir su
compromi
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En el caso de que no proceda el otorgamiento de las prérrogas, o que concedidas éstas
el Contratista tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el
Contrato quedara rescindido, con la pérdida de la Fianza del cinco por ciento.

En el caso del inciso ¢)- deberd exigirse al Contratista que ponga los medios
necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion
en los plazos que se le fije, y procedera a la rescisién del Contrato si éste no adopta las
medidas exigidas con ese objeto.

Resuelta la rescisién del Contrato, salvo el caso previsto en el inciso b)-, ella tendra
las siguientes consecuencias:

1.- El Contratista responder por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del
nuevo Contrato que se celebre para la continuacién de las obras o para la ejecucion de
éstas, directamente. El importe de dichos perjuicios se cubrira con la Fianza.

Si esta resultare insuficiente, se acudira al Fondo de Garantia, y si el importe de
ambas garantfas no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios, se formulard un
cargo personal al Contratista por el saldo resultante, que se hard efectivo por las vias
legales que correspondan.

2.- La Municipalidad tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y los materiales
necesarios para la culminacién de las obras.

3.- Los créditos que resulten por materiales que la Municipalidad reciba, en el caso
del inciso anterior, por la liquidacién de parte de las obras terminadas o inconclusas
que sean de recibo, y por el Fondo de Garantfa, quedaran retenidas a la resulta de la
liquidacion final de los trabajos.

4.- En ninglin caso el Contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviera en la
continuacién de las obras, respecto a los precios del Contrato rescindido.

5.- Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista que se
encuentra comprometido en el caso del inciso a)- de las causas de rescision, perderd
ademas la Fianza rendida.

Siempre que no se trate del caso comprendido en el inciso a)-, la devolucién del
Fondo de Garantia correspondiente a los trabajos ejecutados en forma satisfactoria, y
de la Fianza o de los saldos de ambas garantias resultantes de la compensacién
prevista en el punto 1.-, se efectuard después de transcurrido un periodo no menor al
del Plazo de Garantia, contado desde la fecha de suspensidn real de los trabajos, y
siempre que no se hubieren comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los
materiales o defectuosa ejecucion de los trabajos.

En este tiltimo caso, y si no fueren reparados por el Contratista, la Municipalidad
podra proceder a repararlos por cuenta de aquel, afectando con ese fin el Fondo de
Garantia y la Fianza si fuere necesario.

Si hubiere trabajos efectuados parcialmente, a los que no fuesen aplicables los precios
unitarios estipulados en el Contrato, el valor de los mismos serd fijado por la
Municipilidad, tomando como base los andlisis de precios de los Organismos

sode rescindido el Contrato por culpa del Contratista, si la icipalidad
iera mgdificar el proyecto que sirvié de base a la contratacidn, J4 rescision solo
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determinard la pérdida de la Fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados
hasta la fecha de la cesacién de los mismos.

- RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: El Contratista
tendrd derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a)- Cuando las modificaciones mencionadas en el punto 3-19 alteren el valor de las
obras contratadas en un veinte por ciento en mas o en menos.

b)- Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mds de tres
meses, 0 a reducir el ritmo de trabajo en mds de un cincuenta por ciento en el mismo
periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por parte de la
Municipalidad de la entrega de elementos o materiales a que se hubiere
comprometido.

¢}- Cuando la Municipalidad suspenda por mas de tres meses la ejecucidn total de las
obras, salvo el caso que la suspensi6n esté prevista con indicacién de un plazo mayor
en las Clausulas Contractuales.

d)- Por caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
condiciones emergentes del Contrato, siendo la presentacién de las pruebas a cargo
del Contratista.

e)- Cuando la Municipalidad no efectiie la entrega del terreno, no apruebe el
replanteo de la obra dentro del plazo fijado en las Condiciones Particulares, mds una
tolerancia de treinta dfas.

Producida la rescisién del Contrato por las causas precedentes, ella tendra las
siguientes consecuencias:

1.- Liquidacion a favor del Contratista del importe de los materiales acopiados ¢
contratados, todos los que se encuentren en viaje o en vias de elaboracién, que sean
necesarios para la obra, y sean de recibo.

2.- Liquidacién a favor del Contratista, previa evaluacién practicada y de comin
acuerdo con €I, sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del
importe de los equipos, herramientas, instalaciones, ttiles y demdas enseres que
hayan sido necesarios para la normal ejecucién de la obra y que éste no quiera
retener.

3.- Transferencia, sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucién de las obras, siempre que no incluyan cldusulas de
cumplimiento imposible para la Municipalidad, u opuestas a las reglamentaciones
administrativas vigentes.

4.- Si hubiere trabajos ejecutados, el Contratista deberd requerir la inmediata
Recepcidn Definitiva, una vez vencido el Plazo de Garantfa.

5.- Liquidaci6n a favor del Contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescision del Contrato.

6.- Liquidacion a favor del Contratista de los trabajos ejecutados parcialmente, a los
que no fuesen aplicables los precios unitarios estipulados en el Contrato.

El valor de los mismos serd fijado por la Municipalidad, tomando como base los
andlisis de precios de los Organismos Técnicos Nacionales, Provinciales o
€ cpnsidere convenientes.
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7.- No se liquidar4 al Contratista suma alguna por concepto de indemnizacién o de
beneficio que hubiere podido obtener sobre las obras no ejecutadas.
8.- No se liquidaran los gastos improductivos cuando la rescisién se funde en caso
fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato.

TITULQ VII: JURISDICCION ORDINARIA. .

7.01 - CUESTIONES QUE SE SUSCITEN: A todos los fines del presente, tanto ]ud1c1ales
como extrajudiciales, las partes se someterdn a la competencia de la Cdmara
Contencioso Administrativo Local en lo Civil de 1a Ciudad de Concepcién del Uruguay,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion que pudiera
corresponder.
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GENERALIDADES. INTRODUCCION

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformacién de un marco general
tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten en obras
contratadas por la Municipalidad de Concepcién del Uruguay.

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas ¥ Leyes que han sido tomadas como base para
la redaccién del presente pliego y que debersn ser respetadas por el Contratista para la
provisién de materiales ¥ ejecucién de los trabajos.

» CIRSOC:
* Normas IRAM:

¢ Normas IS0

* Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Ptiblicos
Provinciales.

* Normas técnicas de Direcciéon Nacional de Vialidad,
* Leyes Provinciales de Obras Ptblicas

¢ Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras

La materializacién de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente licitacién,
como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capftulos del presente pliego
deberan cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 €n materia de
Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados en e) mismo,

Principales impactos que deberan ser considerados por la empresa

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberd considerar, entre
otros, los siguientes impactos negativos:

* Alteraci6n del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

* Incremento temporal de la erosién y sedimentacién por movimientos de tierra
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.)

* Inestabilidad de taludes

* Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos.

* Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial

¢ Contaminacién de suelo, aguay aire en obradores.,

* Alteraciones provocadas por explotacién de dridos y extraccién de suelos para la obra.

¢ Afectacién a la accesibilidad de vehiculos Y peatones por el corte de vias de circulacién y
ejepicié

On actistica generada por maquinaria vial.



Medidas de seguridad y prevenciéon ambiental durante la construccion de obras
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Sefializacién y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas,
monticulos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de
advertir y proteger a la poblacién.

Sefalizacion de desvios.

Coordinacién de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y
equipamientos.

Control de la disposicién del material extraido durante zanjeo a fin de no bloquear o
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

Sefializacién diurna y nocturna (peatonal y vehicular).

Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores
Control de emisién de polvos y ruidos

Control de 1a estabilidad de lineas eléctricas preexistentes.

Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos quimicos provenientes
de maquinaria.

Control de extensiones o instalaciones eléctricas.
Estructuras temporarias de desagiies para evitar anegamientos.
Control de pendientes y taludes.

Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar
tareas adicionales de proteccién.

Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.
Apertura de zanjas por tramos

Identificacién de las dreas donde se producirdn las extracciones de suelos para rellenos,
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o
estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

Verificar que la disposicién final de escombros y materiales excedentes en general se
realiza en sitios habilitados para tal fin.

En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés
comunal se tendrd que contar con la aprobacién del organismo pertinente en base a la
presentacidn de un esquema de desmonte.

Recomposicién de las 4dreas que hayan sufrido degradacién por la realizacién de las obras,
por ej. emparejado de tierras removidas, restitucién de cubierta vegetal en taludes.

Restitucién de condiciones previas a la intervencién de maquinaria pesada o a la
instalacién de campamentos u otros lugares de operacion en especial si han sido afectadas
veredas, calles 0 infraestructura preexistente.

Control en la limpieza final de obra y de las areas utilizadas para estacionamientc de
maquinaria, areas de acopio de material, efc.

En los proyectos de consolidacién se determinaran los casos en los que sea neces
restringir las operaciones a miagquinas de menor potencia y tamafio apelando
tecnologia mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibili
implique riesgos ciertos para la poblacién.




Coordinacion General de Infraestructura. Dpto. Obras Piiblicas
Municipalidad de Concepcion del Uruguay

CARTEL DE OBRA.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto
dimensiones las mismas estardn en concordancia con las medidas que se impondrén para el
programa que se ejecute.

Sera de chapa de 300x200mm de superficie, sobre estructura de acero o madera debidamente
vinculado y con las fundaciones adecuadas.

Podra contener fotografias o simplemente ser un cartel tipografico. En cualquiera de los dos
casos serd a “full color”.

FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizard por unidad (un) de carteles colocados, y se pagara por
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ftem.

Dicho precio serd compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucién, carga, transporte, descarga, conservacién y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucién del item de acuerdoe a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccion.

VERIFICACION ESTRUCTURAL

La contratista deberd realizar entes del inicio de cualquier actividad, la documentacién
ejecutiva incluyendo la memoria del calculo estructural de toda obra que asi lo requiera, para
la correcta ejecucion de la obra.

FORMA DE PAGO

La Contratista no recibird compensacién directa alguna por los trabajos antes mencionados.

TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACION DE EQUIPQS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE
INSPECCION, ETC.-
DESCRIPCION

La CONTRATISTA suministrara todos los medios de locomocién y transportard sus equipos,
repuestos, etc. al lugar de la construccién y las canteras de procedencia del material y adoptara
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de la Obra dentro
de los plazos previstos, incluso la instalacién del obrador y oficinas que considere necesarias
para sus operaciones y provision de los equipos e instalaciones solicitados para la inspeccidn.

El contratista debera proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores
necesarios para poder realizar la construccién de la obra objeto del presente Pliego, asi como
todas sus partes, elementos e instalaciones gue los constituyan.

REQUISITOS
Terrenos para obrador

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la
instalaciéon de los obradores y deberda cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcidn definitiva de la
misma.

El contratista serd el Gnico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren ocasionarse
secuencia de la ocupacién temporaria de la propiedad debido a la falta de
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También cuidard la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se
obstaculice el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del
trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energfa eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacién del obrador y campamento seran por cuenta
del contratista.

ficinas mentos ntratis

E] contratista construira o instalari las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspeccion, y
campamentos que necesite para la ejecucién de la obra debiendo ajustarse a las
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en
condiciones higiénicas.

La aceptacién por parte de la Inspeccién de las instalaciones correspondientes al
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligacién de ampliarlo
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion.

Equipos

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables o la realizacién por parte de la Contratista de la inspeccién técnica del mismo.

Todos los elementos deben ser provistos en niimero suficiente para completar los trabajos
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucién salvo aquellos elementos para los
cuales la Inspeccion extienda autorizacién por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucidn de los trabajos, la Inspeccion
podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de
uso.

El equipo propuesto por el Contratista para la ejecucién de los trabajos, no libera a éste de
la obligacién de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar
la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de
Trabajos aprobado.

El Contratista notificara por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra,
reservandose la Inspeccién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demés elementos

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier
operacién a fin de asegurar la conclusién del miemo dentro del plazo fijado.

Personal

nimero suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y ¢gprogreso dg los
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabgj
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El Contratista suministrard, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas,
transporte, elementos de proteccidn, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos,
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusién de los
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos.

El personal que se afecte a la ejecucién de las obras, debera ser incorporado con arreglo a la
legislacién laberal vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la ART
para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales.

Materiales

El Contratista cumplimentara lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecucién de la obra.

El Contratista presentara a la Inspeccidn, sin cargo alguno, muestras de todos los materiales a
emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y andlisis normales
que correspondan y en base a los cuales seran aceptados o rechazados.

Prestaciones para la Inspeccién

La inspeccién podra solicitar a la Contratista, si asi 1o considerase el director de obras, tener en
obra y colocar a disposicién de la Inspeccién los elementos necesarios para realizar los
distintos controles técnicos especificados y las prestaciones establecidas en el articulo
respectivo incluyendo dentro de este rubro: movilidad, comunicaciones, y sera por todo el
tiempo que dure la ejecucidon completa de los trabajos contratados.

Omisisn d ificaci

La omisidén aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisién aparente
de la descripcién detallada concerniente a determinados puntos, serd considerada en el
sentido de que s6lo debe prevalecer, la mejor practica general establecida, y también que,
lnicamente, se emplearan materiales y mano de obra de primera calidad. Todas las
interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se haran sobre la base del espiritu que se
desprende de lo establecido en este Articulo.

1. PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO Y SIMPLE.
MOVIMIENTO DE SUELOS
TRABAJOS PRELIMINARES. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
DESCRIPCION

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmonte de arbustos,
desmalezamiento y limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies
destinadas a la ejecucién de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, y zanjas.

El Contratista deberd realizar las actividades de Desbosque, Destronque y Limpieza del
terreno, en el marco de la legislacién provincial vigente. Este trabajo no recibe pago alguno

METODO CONSTRUCTIVO

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los drboles y arbustos
que sefiale la inspeccion, se extraerdn con sus raices, hasta la profundidad minima de 0.30 m.

etacién previamente dispuesto debe hacerse con herramientas adecuadas para
l6s suelos en zonas aledafias y dafios a otra vegetacién cercana.




Coordinacién General de Infracstructura. Dpto. Obras Publicas
Municipalidad de Concepcion del Uruguay

camino.

Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno quedaran de propiedad
del Contratista.

Toda excavacion resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos, raices y demas
vegetaci6n, serd rellenada con material apto, el cual debera apisonarse hasta obtener un grado
de compactacién no menor que la del terreno adyacente, Este trabajo no sera necesario en las
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecucion de desmontes,
prestamos, zanjas, etc.

El Contratista sera responsable Gnico por los dafios que dichas operaciones puedan ocasionar
a terceros o al medio ambiente.

1.1. APERTURA DE CAJA. -
1.1.1. DESCRIPCION

Se designara asi al trabajo de remocién, levantamiento, carga y transporte de los suelos de
todo tipo, incluso materiales cualquiera sea su indole, que al momento de licitarse los trabajos
se hallen situados dentro de la zona de obras y de proyecto y ubicados en la superficie del
terreno natural o bajo la misma, incorporados en el espesor del manto que resulte necesario
remover para la total y correcta ejecucién del proyecto que se licita, y en un todo de acuerdo
con los planos que conforman el mismo.

La distancia de transporte minima de los excedentes sera de DIEZ (10) kilémetros dentro del
radio urbano.

Comprenden dichos trabajos: El replanteo previo al comienzo de las obras de la plani
altimetria del area, su amojonamiento y documentacion grafica correspondiente, la limpieza
previa del terreno en el ancho y longitud de proyecto, remocién y levantamiento de
estructuras existentes y la remocién y levantamiento de suelos de cualquier tipo.

La presencia de agua durante las tareas de excavacién, cualquiera sea su origen y causa debera
ser eliminada por el contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberd ser
sometido a consideracién de la inspeccién de obra.

El equipo a utilizar sera el mas apropiado a juicio del contratista y aprobado por la inspeccién.

El contratista esta obligado a recabar toda la informacién previa respecto a la existencia de
instalaciones de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones del caso.

Los trabajos de achique, tablestacados, defensas, etc, que resulten necesarios realizar a juicio
de la inspeccidn estardn incluidos en el precio unitario de este ftem.

El trabajo consiste en la extraccién de suelo y de materiales subyacentes que puedan ser
removidos o excavados con cierta facilidad por palas mecéanicas o retroexcavadoras, con la
colaboracién, si fuera necesario, del escarificado previo de una moto niveladora, en el volumen
necesario para llegar al nivel indicado en los planos. Ademaés, comprende la carga, transporte,
descarga en el lugar de acopio autorizado por la Inspeccién dentro de la zona de obras o hasta

una distancia de 10Km, para su utilizacién en la construccién de rellenos, o su disposicion final
en el lugar que indique la Inspeccién en case de no utilizarse este inaterial para la obra.

El destino del material producto de las tareas de excavacion de caja sera fijado exclusivamente
por la Inspeccién, en funcién de las caracteristicas del mismo y de su aptitud par onformar
relleno o capas granulares, en caso de que sea apto podra ser utilizado en las grezc el
paquete estructural y otros.
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1.1.2, METODO CONSTRUCTIVO

En principio no se impondrén restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a
las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias locales. No obstante, la
Inspeccién podra ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.

El Contratista serd tinico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio directo o
indirecto, que sea ocasionado a personas, a 1as obras mismas o a edificaciones e instalaciones
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsién de
su parte.

La Municipalidad serd responsable solamente por hechos fortuitos o de fuerza mayor.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, seran utilizados en la medida de lo
posible en la formacién de rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los por la
Inspeccion.,

Los depésitos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.

Las superficies de las cajas para pavimentos seran excavadas y perfiladas conformes los planos
de proyecto. Se conduciran los trabajos de excavacién, en forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa de la
Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos.
La Inspeccidn podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente excavados estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las
especificaciones y 6rdenes que al efecto imparta la misma.

1.1.3 FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicion del item se realizard por metro cubico (m3) de material removido y transportado,
y se pagara por metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el
correspondiente item.

Dicho precio sera compensacidn total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcion de medidas de precaucién, carga, transporte, descarga, conservacién y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccidn.

1.2. PREPARACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE
1.2.1 DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la COMPACTACION y posterior perfilado de la subrasante de un
camino, para la construccién inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado, de un
enripiado o de un pavimento.

Se considerard como subrasante aquella porcién de superficie que servird de asiento o
fundacidn para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir, Esta superficie puede
resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad de las excavaciones necesarias
para lograr la cota de rasante del proyecto.

1.2.2. METODO CONSTRUCTIVQ
La subrasa sera CONFORMADA, COMPACTADA Y PERFILADA de acuerdo a los perfiles

rocedimiento constructivo que le permita lograr la correcta uniformidad de suelo por medio
“equipos similares para luego obtener la densidad exigida en el punto 3.5 para los
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0,15 metros superiores del terraplén. El mismo deberé prever que puede resultar necesario
realizar la extraccién de hasta los 0,30 metros superiores y proceder luego al escarificado y re
compactacién de la base de asiento resultante, previo a la recolocacién y compactacién del
material extraido. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no puede
ser satisfactoriamente compactado debera ser totalmente excavado y reemplazado por suelo
apto extraido y transportado de los sitios elegidos por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion.

Una vez terminada la preparacién de la subrasante en esa seccién del camino, se la debera
conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccidén de la capa
superior.

1.2.3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Subrasante que debera tener, en los 0,15 metros superiores, la densidad correspondiente al
ensayo previo de compactacién indicado en el punto 3.5, para cada tipo de suelo.

El perfil transversal de la subrasante, se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que en su reemplazo disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes
tolerancias: Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil (4%o) del ancho teérico de la subrasante. En los trechos de camino en curva, el
perfil serd un plano cuya inclinacién estara dada por el peralte proyectado o establecido por la
Inspeccién, con una tolerancia en exceso o en defecto de cinco por mil (5 Y%0).

La flecha a dar al perfil de la subrasante, sera la indicada en los planos o la establecida por la
Inspeccién, admitiéndose una tolerancia del 10% en exceso y el 5% en defecto.

El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, con los
intervalos que la Inspeccién juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de 1a flecha.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deber4 corregirse con anterioridad a
la realizacion de los controles de flechas.

1.2.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizard por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ftem.

Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucion, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccidn.

1.3. BASE Y SUB-BASE DE SUELO CALCAREO CON CEMENTO

1.3.1. DESCRIPCION

Los trabajos consisten en la ejecucién de una base formada por suelo y cemento portland. El
espesor minimo de la base sera de 20 cm, con disefio para satisfacer una resistencia mecanica
a C.S. caracteristica de 20 kg/cm2; durabilidad satisfactoria al ensayo de secado y mojado
alternativo DNV: tenor minimo de cemento CPC 40 110 kg o CPC 50 90 kg por cada metro
cubico de suelo calcareo compactado a incorporar,; sin aditivos actives quimicamente;
densidad de compactacién seca minima igual al 100% de T99; hinchamiento méaxi
mezcla de suelo sin cemento 1%; con uniformidad de mezclado en planta y lapsd de tiempo




Coordinacion General de Infraestructura. Dpto. Obras Publicas
Municipalidad de Concepcion del Urugnay

maximo de 3 horas desde el humidificado al fin del compactado; curado minimo de 48 horas o
riego asfaltico de 0,5 Its./m2 al finalizar la compactacién.

Se prohibe expresamente el uso de suelo calcareo - cemento, sin inclusién de material
granular, por tener ¢l suelo calcdreo alta superficie especifica, agravada por su variacién entre
el maquinado, lo que implica altos tenores de cemento, originando al mismo tiempo
inconvenientes por la generacion de grandes contracciones de fragiie.

Los materiales a utilizar en la construccion de la Base y sub-base cumplirdn con los siguientes
requisitos:

- El suelo a emplear sera suelo calcareo de yacimiento provisto por el Contratista, aprobado
por la Inspeccion correspondiente a la clasificacién A2-4 de la clasificacién HRB, que cumplira
con las siguientes condiciones:

- No presentard mds del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicidn.

- No presentara un {ndice plastico mayor al 8%, presentard un valor soporte relativo C.B.R.
mayor o igual a 90%. Los valores soporte corresponderan a las densidades minimas exigidas
en la compactacién del 100% para la base y sub-base, respecto de la densidad seca maxima
obtenida en el ensayo Proctor T99,

1.3.2. METODO CONSTRUCTIVO

Las capas seran de espesor uniforme y cubrirdn el ancho total que les corresponda en el
terraplén compactado, debiendo perfilarse convenientemente.

Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberan
romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos adecuados de manera
de que, antes de ingresar el equipo de compactacién, el cien por ciento (100 %) del suelo pase
por el tamiz 1"

La Contratista deberd informar a la Inspeccién con antelacién de 24 horas el inicio de las
tareas de carga y mezcla de los materiales.

La mezcla: serd obligacion el uso de RASTRAS DE DISCOS PARA CONFORMAR Y
HOMOGENIZAR LA MEZCLA ENTRE SUELO Y CEMENTO. EN ESTE CASO EN PARTICULAR
DONDE LAS DISTANCIAS DE OBRA NO SON LAS APROPIADAS PARA EL TRABAJO DE
HOMOGENIZACION, SERA LA CONTRATISTA LA QUE PROPONGA EL METODO QUE
CONSIDERE APROPIADO PARA LOGRAR LAS EXIGENCIAS TECNICAS.

Cada capa de suelo interviniente en la formacién de terraplenes debera ser compactada hasta
alcanzar el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto a la densidad
méaxima establecida para el ensayo Proctor Standard T-99.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén sera el adecuado para lograr
la compactacién exigida. En el caso que los suelos posean un elevado contenido de humedad,
los trabajos se suspenderan hasta que los mismos hayan perdido el exceso de humedad,
depositindolos donde puedan secarse, hasta obtener una humedad adecuada para su
colocacién y mezclado. En cambio, cuando los suelos estuvieran demasiado secos, se efectuard
el humedecimiento de estos, exigiéndose que como minimo serd mayor o igual, que la
humedad éptima correspendiente disminuida en dos unidades porcentuales.

Las tareas deberin realizarse de forma tal que no se produzcan dafios a terceros o
instalaciones existentes; en caso de dafios a terceros el Contratista sera el inico responsable.
Para la terminacién y presentacion de las superficies, sera OLBLIGATORIO EL USO DE UN
EQUIPO DE COMPACTACION TIPO “RODILLO LISO”.

1.3.3. ENSAYOS IN-SITU ]

SADAS COMO MINIMO 48HS. DE FRAGUADO O HIDRATACION DEL SUELO-
se deberan realizar los ensayos de densidad mediante Proctor Standard T99
COMO MINIMO DOS (2) muestras dentro de los 100 metros LINEALES de

Htealy,
o i firai.
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proyecto. En cualquier caso, la inspeccién podrd solicitar un mayor mimero de muestras
considera necesario.

1.3.4. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del item se realizara por metro cubico (m3) de material trabajado, y se pagara por
metro cubico (n3) al precio unitaric de contrato establecido para el correspondiente ftem.
Dicho precio sera compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucidn, carga, transporte, descarga, conservacion y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta y completa
gjecucién del item, de acuerdo a lo especificado en los respectivos planos e instrucciones de la
inspeccién.

ITEMS COMPLEMENTARIOS
TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la limpieza del terreno cuando esta tarea no sea medida y pagada en
otro item, en las dreas donde se construiran los terraplenes, y en la formacién de los mismos
utilizando los materiales aptos provenientes de los diversos tipos de excavacién, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspeccién.

MATERIALES

El suelo empleado en la construccién de terraplenes, no debera contener ramas, troncos,
matas de hierbas, rafces u otros materiales organicos. Ademds, debera cumplir con las
siguientes exigencias minimas de calidad:

CBR mayor o Igual a 3 (tres)
Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 Kg.)
indice de Plasticidad menor de 25

Cuando para la formacién de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los
0,30 m superiores de los mismos deberin formarse con los mejores materiales seleccionados
en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo ordenado por la
Inspeccién; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del parrafo anterior no recibira
reconocimiento adicional alguno.

No se permitira el empleo de rocas en particulas mayores de 0,075 m en su mayor dimensién.
METODO CONSTRUCTIVO

La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, deberd someterse a
compactacion especial. A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los
0,30 m de profundidad, se determinard la densidad (A) del suelo natural y la densidad maxima
(B) obtenida en el ensayo de compactacién segin el punto 3.5. “Compactacién Especial”. Con
estos datos se calculard el porcentaje de compactacién natural de esa capa de suelo con
respecto a la exigencia de} punto 3.5. (A/B)*100.

Los 0,30 m superiores de la base de asiento, deberdn ser compactados hasta obtener una
densidad (C), superior a la densidad natural asf determinada. Esa densidad (C), estimada en

porcentaje, sera igual o mayor que el porcentaje de compactacién natural de esa capa de suelo
con respecto a la exigencia del punto 3.5, méas un cince (5) por ciento (A/B) x 100 + 5(%6).

Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un maximo de siete pasadas por
punto, con un equipo y humedad de compactaciéon adecuadas al tipo de suelo; el que sera
aprobado por la Inspeccidn, en tal caso se exigira la densidad asi{ determinada (C) como valor
minimo.

El control de compactacién del terraplén, se realizard por capas de 0,2 de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo estapfecido en el pupto
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3.5. En los 0,30 metros superiores del terraplén, se controlar4 su densidad por capas de 0,15
metros cada una, asi como en las banquinas.

La humedad de compactacién a adoptar para los suelos Al, A2 y A3, formara parte de la
Metodologia de trabajo desarrollada por el Contratista, mientras que para los suelos tipo A4,
A5, A6 y A7, la humedad de compactacién debera ser mayor o igual, que la humedad 6ptima
correspondiente disminuida en dos unidades.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zonas cubiertas de agua el
material se colocara con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el
Contratista y acepte la Inspeccién, de modo de conseguir una plataforma de trabajo adecuada
para la construccién de las capas superiores; dentro de esta Metodologia se incluye la técnica
de dragado y refulado.

La Inspeccién y el Representante Técnico determinaran de comiin acuerdo la menor cota
donde sea posible la aplicacién de la técnica convencional de construccién de terraplenes.

El relevamiento planialtimetrico del terrenc natural en las condiciones en que se encuentra
sera acordado entre la Inspeccién y la Contratista.

A los efectos de lograr que entre la construccién del terraplén y de la estructura se disponga
del mayor tiempo posible para dar lugar a probables movimientos del terraplén, este debera
ser construido lo antes posible.

El mayor volumen que se deba colocar con motive de asentamientos que se produzcan no serd
objeto de pago directo alguno independientemente de la condicién de asiento que se presente.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
El terraplén debera satisfacer las exigencias establecidas en el punto 3.5.

En aquellos casos en que las técnicas de control “in situ” de densidad, no sean de aplicacién
por las caracteristicas del material o cuando se dé el caso previsto en el punto 3.5, este sera
construido en capas de espesores maximos de 0,30 metros. El Contratista adoptara e
informara a la Inspeccion el nimero de pasadas necesarias para lograr la méxima
densificacién del terraplén, estas seran como minimo quince por punto salve indicacién en
contrario de la Inspeccién, superpuestas 0,20 m entre si y en todo el ancho a compactar, de un
equipo vibrante de una fuerza dinamica minima de 15 toneladas de impacto por vibracién y
una frecuencia minima de 1000 vibraciones por minuto. El nimero minimo de pasadas podra
modificarse si asf lo dispone la Inspeccién. Dichas pasadas serdn controladas por la Inspeccién,
quien dard por terminado los trabajos a los efectos de su certificacién, cuando se haya
completado el mimero de pasadas establecido.

El control plan altimétrico a nivel subrasante, se efectuara con el levantamiento de un perfil
transversal cada 25 metros como maximo cuyas cotas deberan cumplir la siguiente exigencia:

No se admitirdn diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3)
centimetros en defecto y un (1) centimetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida. No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos tedricos
de las respectivas capas.

Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcién de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccion. Los mismos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El
Contratista deberd proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para efectuar
estas tareas.

COMPACTACION ESPECIAL

nsiste en la ejecucién de las obras necesarias para la compactacién de los
btener el peso especifico aparente indicado.

EsteArabajo
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Cada capa de suelo colocada en la forma anteriormente especificada, debera ser compactada,
hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con respecto ala maxima
establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 "Compactacién
de Suelos”.

La compactacién de niicleos con suelos cohesivos, comprendidos dentro de los grupos A6 y A7
de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), deber4 ser en los 0,30 m superiores como
minimo 100% de la densidad méxima determinada segun el ensayo No 1 descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria.

Los suelos cohesivos del niicleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores, deberan ser
compactados como minimo al 95% de la Densidad Méxima del ensayo antes especificado.

La compactacién de nicleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2y A3 de la
clasificacién del H.R.B. (Highway Research Board), deberd ser en los 0,30 m superiores; como
minimo, el 100% de la densidad méxima, determinado segin el ensayo No V descripto en la
Norma VN-E-5-93 y su complementaria. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y
A5 de la clasificacién arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 metros
superiores, como minimo del 95% de la densidad méxima determinada de acuerdo al ensayo I
o V descripto en la norma VN-E-5- 93.

Los suelos del nicleo situados por debajo de los 0,30 metros superiores deberan ser
compactados en la forma siguiente: los suelos Al, A2 y A3, como minimo, al 95% de la
densidad maxima; y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad méxima de
los ensayos antes mencionados. En todos los casos deberd efectuarse el ensayo de
Hinchamiento. Si después de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, esta
arrojase valores superiores al 2%, la compactacion de estos suelos deberd ser realizada como
si se tratara de suelos cohesivos, con el agregado del ensayo No 1V, para el caso de materiales
granulares.

Por lo tanto, la exigencia de compactacién en obra, para estos casos se haran en base a las
densidades de los ensayos de compactacién No 1 y IV.

1.4 PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

1.4.1.1. NATURALEZA DE LA OBRA

Son todas las obras necesarias para construir Pavimento de Hormigén de Cemento Portland,
de acuerdo a las presentes especificaciones, las particulares de las obras, las complementarias
o modificatorias, y al proyecto de las obras materializado en planos adjuntos. -

Pavimento Rigido, cordén integrado.

- CARPETA DE RODAMIENTO DE 0,18 M DE ESPESOR DE PAVIMENTC RIGIDO CON
CALIDAD DE HORMIGON H25. EL MATERIAL SERA PROVISTO POR EL MUNICIPIO.

« BASE SUELO CEMENTO 110KG POR CADA METRO CUBICO DE SUELO CALCAREO
CEMENTO CPN 40, DE 20 CM DE ESPESOR.

« SUELO NATURAL COMPACTADO T 99 95%. SUBRASANTE

1.4.1.2. ANCHO DE CLAZADA. El ancho de calzada se especifica en planilla adjunta donde
figuran las cuadras a pavimentar.

1.4.1.3. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La medicién del ftem se realizard por metro cuadrado (m2) de pavimento termpirmdo, y se
pagara por metro o cuadrado (m2) al precio unitario de contrato esta i ara)el
correspondiente item. :
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Dicho precio serd compensacién total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar,
herramientas, adopcién de medidas de precaucién, carga, transporte, descarga, conservacién y
vigilancia de los mismos y toda otra operacién necesaria para una correcta_ y completa
ejecucién del item de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la
Inspeccidn.

1.4.2. DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

1.4.2.1. GENERALIDADES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee,
Periédicamente o cuando la Inspeccion de Obra lo crea necesario, comprobara que los
materiales en uso retinan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. -

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta a la
Inspeccién de Obra a rechazar los materiales cuestionados, y a ordenar al Contratista el
inmediato retiro de la obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. En caso de que el
Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo, previa aprobacién de la Inspeccién de Obra, la que determinard a su vez si las
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. -

Las determinaciones o ensayos de laboratorio que se requieran por ese motivo seran
realizadas con cargo al Contratista. -

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no seran utilizados. -

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones
que deban satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplira los requisitos establecidos en
las especificaciones del INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES
“LRAM.” o en su defecto las correspondientes de la SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYO DE
MATERIALES “AS.T.M.” o de la ASOCIACION AMERICANA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
VIALES “A.AS.H.0.” -

1.4.2.2. CEMENTO PORTLAND

1.4.2.2.1. CALIDAD

El material ligante a utilizar serd el Cemento Portland, de fragiie normal, de marca aprobada,
que relina las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo
Nacional para su recepcion en Obras Piblicas. El Cemento Portland de fragiie rapido podra ser
utilizado en casos excepcionales, reparaciones, cierre de zanjas, etc., pero su uso requiere de la
previa conformidad de la Inspeccion de Obra. -

1.4.2.2.2. MEZCLA DE DIFERENTES CLASES 0 MARCAS DE CEMENTO
No se admitird la mezcla de clases o marcas de cementos distintos, asi como tampoco la mezcla
de cementos de igual clase o procedencia de distintas fabricas. -

1.4.2.2.3. ALMACENAJE

El cemento debera almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad o intemperie en
un depoésito que retina las condiciones para ello. -

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los acopiara apilandolos
separadamente por marcas como asi por fabricas. -

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para identificar o inspeccionar los
distintos cargamentos almacenados. -

Cuando se utilice cemento provisto a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados
que aseguren la proteccion del material, no admitiéndose en un mismo silo el acopio de
cemento de distintas procedencias o0 marcas. -

CEMENTO PORTLAND
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1.5.2. RESISTENCIA CILINDRICA A LA ROTURA A LA COMPRESION

La resistencia especifica a compresi6n simple del hormigén, para un cemento de calidad CP40
a los 28 dias de edad y para la relacién de h/d de las probetas, estard en un todo de acuerdo a
lo dispuesto por el reglamento CIRSOC 201, edicidén 2005.

EL HORMIGON ELABORADO SERA PROVISTO POR EL MUNICIPIO DE CONCEPCIQN DEL
URUGUAY, PERO SERA LA CONTRATISTA LA QUE TENDRA LA OBLIGACION DE
CERTIFICAR SU CALIDAD. PARA ELLO SE DEBERAN REALIZAR OBLIGATORIAMENTE UNA
(1) PROBETA POR CADA 10m3 DE HORMIGON QUE SE VA A UTILIZAR Y SE ENSAYARAN
TODAS. EN EL SUPUESTO CASO DE QUE SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS Y LOS
RESULTADOS NO SEAN LOS ESPERADOS, LA CONTRATISTA DEBERA EXTRAER
MUESTRAS DE LAS SUPERFICIES EJECUTADAS Y DEBIDAMENTE CONFORMADA
MEDIANTE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y REALIZAR LOS ENSAYOS DE CADA
UNO DE LOS TESTIGOS EXTRAIDOS. EL. NUMERO DE TESTIGOS SERA EL QUE DETERMINE
LA INSPECCION.

RELACION AGUA - CEMENTO

El Contratista regulara la cantidad de agua necesaria para confeccionar el hormigén, teniendo
en cuenta el contenido de humedad de los agregados, de manera de ajustar la relacién agua -
cemento a la establecida en la férmula aprobada. Para ello y cuando las circunstancias lo
exijan, procedera a la determinacién del contenido de humedad de los agregados en base a lo
cual ajustara el volumen de agua a incorporar a la mezcla. -

1.5.3. MANIPULEO Y TRANSPORTE DEL HORMIGON EN OBRADOR

El hormigén sera conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camidn
mezclador, hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez
posible y sin interrupciones. Para ello se empleardn inicamente métodos y procedimientos
que eviten la segregacién del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando
el mantenimiento de la calidad especificada. La composicién del hormigén sera adecuada para
obtener la uniformidad de composicién del hormigén fresco a que se ha hecho referencia
anteriormente.

El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de
hormigén del mismo tipo, al lugar de su colocacién en los encofrados, no excederd de 20
minutos.

1.5.4. COLOCACION DE MOLDES

Los moldes a utilizar seran metalicos, rectos libres de toda ondulacién y en su coronamiento
no se admitira desviacion alguna.

Antes de su empleo, el Contratista someterd a examen de la Inspeccién de Obra los moldes a
utilizar, la que los aprobard siempre que encuadren con lo que prescriben éstas
Especificaciones. -

1.5.5. ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES

El Contratista colocard los moldes para la ejecucion sobre la base cemento firme y compactada
conforme con el alineamiento, niveles y pendientes indicados en el proyecto.

1.5.6. FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES
Los moldes tendridn una superficie de apoyo ¢ base, una seccién transversal y una resistencia
que les permita soportar, sin deformacién o asentamiento, las presiones originadas, por el
hormigén al colocarse y el impacto y/o vibraciones de los pisones o equipos
distribucién que pudieran emplearse. Contard con un sistema de fijacig

El Contratista serd el responsable del control de calidad del hormigén entregado y una vez
colocado en obra, sera también responsable si no satisface las exigencias de estas

especificaciones. -
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colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados en el terreno, mediante estacas de acero, de
manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

E! dispositivo de uni6n entre las secciones sucesivas o unidades, sera tal, que impida todo
movimiento 0 juego en tales puntos de unién, no admitiéndose resaltos o variaciones
superiores a 3 mm. Tanto en el alineamiento como en la pendiente.

En las curvas se emplearan moldes preparados de manera que respondan a los radios de
aquellas, (generalmente 6 m. de radio).

1.5.7. LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS
No se permitira la iniciacién de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

1.5.8. LIMPIEZA Y ACEITADO DE L.OS MOLDES

Los moldes para ser colocados deberdn estar perfectamente limpios y una vez colocados y
antes de hormigonar serin perfectamente aceitados.

1.5.9. APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA
El Contratista NO HORMIGONARA hasta tanto la Inspeccién de Obra no haya aprobado la
colocacién de los moldes.

1.5.10. RETIRO DE LOS MOLDES

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigén, en ellos volcados se halle en
estado de endurecimiento suficientemente avanzado, (por lo menos 12 hs.) como para impedir
su deformacién posterior.

A ese efecto el Contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras en el hormigonado de los Cordones.

1.5.11, COLOCACION DEL HORMIGON

1.5.11.1. OPERACIONES PREVIAS

Las operaciones de hormigonado no serdn iniciadas si la Inspeccién de Obra no ha verificado
previamente las dimensiones, niveles, alienaciones, estanqueidad y condiciones de los
encofrados, las armaduras {dimensiones y estado superficial), las superficies de fundacién, los
apuntalamientos de los encofrados y otros elementos de sostén, y la disponibilidad de equipos,
materiales y mano de obra necesarios.para realizar la colocacién, compactacidn, terminacién y
curados de los elementos estructurales. La colocacién del hormig6n en los moldes se iniciara
después que la Inspeccién de Obra haya dado su autorizacién escrita para ello. £n caso de que
las operaciones no sean iniciadas dentro de las 24 horas de haber sido autorizadas, se
reguerira una nueva autorizacién para iniciarlas. Dicha autorizacion no exime al Contratista de
su total responsabilidad, en lo que se refiere a la ejecucién de las estructuras de acuerdo con lo
que se establece en los planos.

Las superficies de fundacién y otras superficies que se pondran en contacto con el hormigédn,
se encontrardn perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales
sueltos y sustancias extrafias. El hormigén no se colocara sin antes haber aplanado y
compactado el suelo hasta un grado 6ptimo, y haberlo posteriormente humedecido en forma
adecuada.

De las superficies internas de los encofrados se eliminara todo resto de mortero u hormigon
endurecidos, as{ como también de las superficies de las armaduras y/o elementos metalicos
que deban quedar incluidos en el hormigén.

1.5.11.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las operaciones de hormigonado, se realizaran de acuerdo a un plan de trabajo previo que el
Contratista sometera a la consideracién de la Inspeccion de Obra antes de iniciar la colocacion
del hormigén. Dicha colocacién se iniciard inmediatamente después de las operaciones de
mezcla transporte. En el caso del hormigdon elaborado, comenzara inmediatamente
despyés de la delcarga del camién mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos
estplicturales se/realizard con suficiente anticipacién al momento en que el hormigén alcance
tiempo de ffaguado inicial (.LR.A.M, 1.662).
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El hormigdn que no retina las caracteristicas especificadas, que haya alcanzado el tiempo dé™ "

fraguado inicial {LRA.M. 1.662) o que se haya contaminado con sustancias extrafias, no sera
colocado en obra.

No se permitird verter libremente el hormigén desde alturas mayores de 1,50 metros. Para
alturas mayores, la operacién se realizara empleando embudos y conductos cilindricos rigidos
o flexibles para conducir la vena de hormigén. El conducto se mantendrd permanentemente
Hleno de hormigén v el extremo inferior sumergido en la masa de hormigén fresco.

Durante las operaciones de colocacién y compactacion no deberd producirse el
desplazamiento ni la deformacién de las armaduras respecto del lugar y de las formas
establecidas en los planos.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construccidn de la estructura
durante un tiempo prolongado, se adoptaran las precauciones necesarias para proteger a las
barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosion. Al reiniciar los trabajos se
verificara el estado de las barras procediendo a remplazar las que presenten indicios de
corrosion.

1.5.11.3. COMPACTACION DEL HORMIGON

Durante e inmediatamente después de su colocacién en los encofrados, el hormigén serd
compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacién, y sin que
queden porciones de hormigén sin consolidar. La operacién deberd permitir un llenado
completo de los moldes, y la estructura terminada estard libre de acumulaciones de agregado
grueso “nidos de abeja”, vacios y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia,
durabilidad y aspecto de aquella.

Durante el vibrado se evitard el contacto de los vibradores con el encofrado, y el
desplazamiento y deformacién de las armaduras respecto del lugar y formas indicadas en los
planos.

Los vibradores de superficie operardn a frecuencias comprendidas entre 3000 y 4500
vibraciones por minuto. Las losas de menos de 20 cm de espesor seran preferentemente
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibratorias, etc; de potencia adecuada,
actuando en contacto directo con la superficie libre del hormigén. '
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigén (IL.LR.A.M. 1.662), y hasta por lo
menos 24 horas después de haberlo alcanzado, se evitard todo movimiento, golpe o vibracién
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

1.5.11.4. TERMINACION DEL HORMIGON

El hormigén presentara, una vez compactado, una estructura densa, sin vicios y como
evidencia de su compacidad, las caras rectas de los cordones no presentaran huecos, que solo
se admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién de Obra y que el Contratista
obturara con mortero de cemento a la mayor brevedad. SERA CONDICION DE APROBACION
QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL FRATAZADO DE LAS SUPERFICIE DE PAVIMENTO, SE REALICE
UN “BOLSEADO” CON UNA FAJA DE GOMA O DE ARPILLERA. DE ESTA FORMA SE ASEGURA LA
ELIMINACION DE REBORDES. SOBRE TODO CUANDO SE RETIRAN LAS “CUCHILLAS” SI LAS
JUNTAS SON REALIZADAS CON ESTA HERRAMIENTA.

1.5.12. CURADO DEL HORMIGON

1.5.12.1. GENERALIDADES
El curado se iniciara inmediatamente después que el hormigén haya endurecido lo suficiente
como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Durante el
periodo establecido, el hormigén serd protegido contra un secado prematuro, evitandose la
pérdida de la humedad interna. Para ello se lo mantendrd permanentemente humedecido, a
una temperatura lo mas constante que sea posible, protegiéndolo de las bajas te
de las acciones mecéanicas que pudieran afectarlo.
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Para los hormigones preparados con cemento Portland normal y estructuras de secciones
donde la minima dimensién lineal sea de 75 cm o menor, se establece como periodo minimo
de curado hiumedo, el de 7 dias, contados a partir de 1a colocacién del hormigén.

Durante dicho periodo la temperatura del aire en contacto con el hormigén serd mayor o igual
al102C.

El curado podra realizarse por humedecimiento, por aplicacién superficial de compuestos
liquidos para curado del hormigén u otro método previamente aprobado por la Inspeccién de
Obra.

Sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se inundaran con una
capa de agua de un espesor superior a 5 cm,, durante un tiempo minimo de diez (10) dias,
debiendo recubrirse los bordes de las losas con tierra o arena hliimeda.

1.5.12.2. CURADO CON TIERRA INUNDADA
Distribuyendo uniformemente una capa de tierra o arena que se mantendra permanentemente
mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

1,5.12.3. CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS

El Contratista podrd proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies
expuestas del firme con productos lfquidos capaces de formar una pelicula impermeable,
resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecerd, antes de su utilizacién, de acuerdo con las
normas LRAM. N? 1.673 y 1.675 y sera controlada durante el transcurso del perfodo de
curado cuando se considere oportuno a juicio de la Inspeccién de Obra. El producto elegido
debe acusar en el momento de su aplicacién, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que
perinita su distribucién satisfactoria y uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado.
Este aparato podra ser de accionamiento manual o preferentemente mecanico y debera llevar
un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precision
la cantidad del producto distribuido.

1.5.12.4. CURADO CON LAMINAS DE POLIETILENO Y OTRAS

También podra efectuarse el curado, previa autorizacién de la Inspeccion de Obra, cubriendo
las superficies expuestas del hormigén con lidminas de polietileno u otras caracteristicas
similares, siempre que el material cumpla con las normas AS.T.M. 171 0 AASH.OM. - 171 -
70.

Las ldminas deberdn extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No
deberén presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la eficacia del curado.
Las laminas se mantendréan sobre el firme de hormigén por un perfodo minimo de diez {10)
dias.

1.5.12.5. CURADO POR OTROS METODQS

El Contratista podra emplear cualquier otro método de curado, siempre que compruebe su
eficacia, previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

1.5.12.6. PLAZO Y OPORTUNIDAD DEL CURADO

El procedimiento adoptado para el curado debera ser aplicado cuando la superficie terminada
del hormigon lo permita. Los plazos minimos son los indicados en los apartados precedentes,
cuando las condiciones de temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables. En
caso de jornadas extremadamente frias, el perfodo de curado sera prolongado en un niimero
igual de dias.

1.5.12.7. LEVANTAMIENTO DE LA TIERRA DE CURADO

Cuando apliquen los procedimientos de los apartados 14.2. o 14.3, cumplido el plazo
curado y antes del momento en que deba habilitarse el firme, el Contratista
tar la tierra de curado, que remitird al destino que fije la Inspeccién de Obra.




Dicho levantamiento se haré con elementos que no ocasionen dafios al firme recientemente
construido.

1.5.13. EJECUCION DE LOS CORDONES

1.513.1. HORMIGONADO DE LOS CORDONES

El hormigonado de los cordones serd realizado casi simultdneamente con la construccion de la
cubierta, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma y con la celeridad
necesaria como para asegurar la incorporacién de su masa a la cubierta y constituir de tal
forma una Unica estructura.

En general el hormigonado de los cordones se producird dentro de los treinta minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén en la cubierta en ese mismo
sector.

La compactacién del hormigén de los cordones se efectuard mediante el uso de vibradores
mecanicos del tipo denominado de inmersién o eje flexible de una frecuencia de vibrado no
inferior a 3.500 pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con
facilidad dentro de los moldes metalicos.

Los moldes a utilizar en la construccién de cordones, seran metalicos de seccién conforme al
perfil de proyecto y permitiran su anclaje efectivo a los moldes rectos inferiores de la caja, de
manera de observar las pendientes originales y los niveles correspondientes, como asi
también la inclinacién debida.

El retiro de estos moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado se halle en
estado de endurecimiento suficiente, procurando con ello impedir su deformacién posterior. A
este efecto, el Contratista tendra la cantidad suficiente de moldes como para impedir demoras
prolongadas en exceso en el hormigonado de los cordones,

El hormigén de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa sin vacios y
su respaldo o cara posterior no presentara huecos, que solo se admitirdn en cantidad minima a
juicio de la Inspeccién de Obra, y que el Contratista obturard con mortero de cemento antes de
que se complete el proceso de fragiie del hormigén.

En la parte superior del Corddn, como armadura del mismo se agregaran dos (2) hierros & 6
mm., en sentido longitudinal como perchas, y estribos del mismo didmetro cada 0,18 m., segun
se especifica en planos adjuntos. -

El acero especial serd de superficie conformada y con tensién admisible de 2.400 Kg. / m3.

La armadura repartida se colocard como indican los planos respectivos; las barras deberan
presentar superficies limpias libres de sustancias que impidan su adherencia. El empalme de
las barras se realizard con una longitud minima de 50 veces el diametro de las mismas y se
evitard su deformacion.

1.5.13.2. EJECUCION DE ENTRADAS PARA RODADOS

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos, y en aquellos casos que lo
soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicién del permiso correspondiente y
previa conformidad de la Inspeccién de Obra, el Contratista construira el rebaje de cordén en
correspondencia con la entrada respectiva. -

1.5.13.3. EJECUCION DE ALBANALES
Frente a todas las propiedades frentistas, el Contratista ejecutara las bocas de albafiales en
cantidad igual al nimero de albafiales existentes y no menor de una por cada propiedad. -

La ubicacién de estos desagiles serd la que corresponda a la posicién de los albafales
existentes y en donde no los hubiera, se los situard aproximadamenta frente a la entrada de la
propiedad, o en el centro de la misma, si estuviese baldio.

En ningdn caso se situard a menos de 0,50 m. de los extremos de rebajes construidos para
entrada de rodados y de una junta de cualquier tipo.

1.5.14. CONSTRUCCION DE JUNTAS
1.5.14.1. GENERALIDADES
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Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demis
documentos del proyecto.

Las juntas transversales formardn un &ngulo recto con el eje del camino y seran
perpendiculares a la superficie del pavimento. En ellas, las diferencias de nivel entre las losas
adyacentes, no serd en ningtin caso superior a 2 mm.

La ubicacién de las juntas, serd la que se indica en planos, y en caso de omisién, la que surja de
aplicar los criterios y especificaciones de este Pliego o Ia que indique 1a Inspeccién de Obra.

1.5.14.2. JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION

LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION SE CONSTRUIRAN EN LOS PUNTOS DONDE
EXISTA CAMBIO DE DIRECCION DE LOS CORDONES, COMO POR EJEMPLO EN LAS ESQUINAS
Y/O CADA 30 METROS LINEALES. Para ellas se usara relleno premoldeado de madera,
(madera blanda); facilmente compresible de un peso especifico aparente comprendido entre
320 y 500 Kg. / m3, con la menor cantidad posible de savia, suficientemente aireada y luego
sometida a un tratamiento especial de proteccién con aceite de creosota, procedimiento
supeditado al visto bueno de la Inspeccién de Obra.

1.5.14.3. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Entre las juntas transversales de dilatacién se construirin juntas de contraccién del tipo
denominado de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, distanciadas entre si en un
méximo de 4 mts. Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigén de un ancho
que no exceda de 10 mm.,, y de una profundidad equivalente a la tercera parte del espesor de la
losa. Estas juntas se prolongaran en los cordones. La ranura que constituye la junta se debers
realizar cuando el hormigén aiin no haya iniciado su fragiie, mediante elementos o dispositivos
metélicos adecuados, que deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

1.5.14.4. JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Estas juntas se construirdn cuando el trabajo se interrumpa por més de treinta minutos o al
terminar la jornada de trabajo.

Como regla general, fa interrupcion de las operaciones ser evitada todo lo que sea posible.
Cuando estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos,
0 cuando sucede una interrupcién accidental e inevitable, una vez que el hormigén endurece y
adquiere rigidez, se origina una junta de construccién, también llamada de trabajo. Entre
juntas de construccion, el hormigonado de las estructuras debe realizarse en forma continua.
Las juntas de construccién se ubicardn y ejecutardn en la forma que menos perjudiquen la
resistencia, estabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura. En general se ejecutarin
disponiéndolas normalmente a la direccién de los esfuerzos principales de comprensidn que
se desarrollen en el lugar.

Entre dos juntas consecutivas de construcci6n, el hormigén se colocara en forma continua.

1.5.14.5. TERMINACION DE LAS JUNTAS

Los bordes de las juntas, serdn adecuadamente terminados, redondeindolos con una
herramienta a propésito para ello. Antes de su sellado, el Contratista procedera al repaso
general de todas las juntas, rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un
correcto funcionamiento de las juntas, y verificando se hayan ejecutado los bordes en la forma
redondeada que se indica mas arriba.

1.5.14.6. JUNTAS ASERRADAS

Las juntas de contraccién podran ser aserradas, para lo cudl el Contratista dispondra de los
equipos necesarios y lo realizara en el momento adecuado para que la junta presente un corte
neto, sin deformacion de grietas ni irregularidades. Los equipos utilizados deberan ser
aprobados por la Inspeccién de Obra.

1.5.1447. SELLADO DE LAS JUNTAS

El ontratista realizard el sellado de las juntas con una mezcla de material bituminoso que sera
locada en faliente una vez que las que las juntas hayan sido totalmente repasadas y no bien
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el estado del hormigén lo permitan, para obtener un perfecto vaciado del material asféltico. No
se permitira el sellado de las juntas en los casos en que la mismas no se hallen limpias, libres
de restos materiales y de toda otra obstruccién cualquiera sea su naturaleza. Previa a la
ejecucién del sellado, el Contratista recibird la conformidad de la Inspeccién de Obra, acerca de
las condiciones y terminacién de las juntas.

1.5.15. PROTECCION DEL HORMIGON

1.5.15.1. DURANTE LA EJECUCION

El Contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el corddn cuneta mientras se
esté construyendo, asi como los trabajos de base o infraestructura sobre los que se han de
construir de inmediato.

A tal fin se dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefiales, etc, que impidan el
transito de vehiculos y personas en la zona de obra y sobre el firme de construccidn reciente.
En caso de lluvia mientras se esté hormigonado, proteger las superficies concluidas mediante
arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente extendidas sobre las mismas.

1.5.15.2. DESPUES DE LA CONSTRUCCION

Inmediatamente después de su colocacién y hasta tanto adquiera resistencia suficiente el
hormigén sera protegido contra toda influencia desfavorable que pueda perjudicarlo. En tal
sentido se lo protegerd contra un secado prematuro debido a la accién del viento,
temperaturas excesivamente bajas o elevadas, lluvias, agua en movimiento, viento y sol.
También se lo protegera contra acciones mecdnicas, oscilaciones, vibraciones o sobrecargas
que puedan modificar su resistencia desfavorablemente o su adherencia a las armaduras.

Una vez concluidos los trabajos de ejecucién del firme de hormigén, y hasta tanto corresponda
su habilitacién, el Contratista tendrd, colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito
sobre el mismo, al tiempo que ejercerd una vigilancia efectiva para lograr que los medios
dispuestos resulten eficaces.

1.65.16. HABILITACION DEL FIRME

El firme serd habilitado al uso ptblico una vez transcurridos no menos de veinticinco dfas de la
finalizacion de su ejecucidn en el tramo correspondiente.

1.7.RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se colocaran
oportunamente como defensas. Asimismo, procederd al retiro de materiales y tierra

excedente, equipo y herramientas.
1.8LIMPIEZA

EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO LA LIMPIEZA DEL FIRME HABILITADO MEDIANTE EL
BARRIDO Y LAVADO CON MANGA DE TODA LA SUPERFICIE DEL MISMQ.

1.9. REPARACIONES

EL CONTRATISTA VERIFICARA LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS MENORES Y VISIBLES Y
PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA.

1.10. CONFORMIDAD DE LA INSPECCION DE OBRA
El Contratista recibira la conformidad de la Inspeccién de Obra para habilitar el firme al uso
publico. Esta conformidad sera prestada una vez verificado el cumplimiento de todas las
exigencias que en el orden de ejecucidon y terminacién de los trabajos establecen estas
especificaciones.

1.11.REMOCION Y REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Descripcion
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Se ejecutaran cuando dichas instalaciones impidan la normal ejecucion de las obras. En el ftem
se incluye la rotura y reposicién de las veredas, las excavaciones, preparacién del fondo de Ia
zanja, reposicién con todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones, relleno, compactacién y demds trabajos necesarios para dejar el item
perfectamente terminado de acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la Coordinacién
General de Infraestructura de la Municipalidad de Concepcién del Uruguay, las reglas del arte y
las 6rdenes que la Direccién de Obra imparta.

LA CONTRATISTA NO RECIBIRA COMPENSACION ALGUNA POR TODAS AQUELLAS
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DE CLOACAS DOMICILIARIAS QUE SE ROMPAN DURANTE
EL DESARROLLO DE LAS TAREAS. TODA REPARACION DE CUALQUIER INDOLE CORRE A
TOTAL CARGO DE LA CONTRATISTA.

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS
Descripcion

Se deja expresamente establecido que el Contratista no deber4 utilizar camiones Cuyos pesos
totales, cargados, excedan los méximos establecidos, por la reglamentacién vigente en el orden
Nacional y las Leyes Provinciales Homologadas.

Sera responsable del conocimiento y estricto cumplimiento del Reglamento General de
Transito para los caminos y calles de la Repuablica Argentina Ley N2913.893, donde en los
apartados b-1}, b-2), y b-3) del Artfculo 9 del Reglamento General de transito con sus
respectivas tablas se refieren los pesos maximos (tara- carga) que son permitidos en todos los
vehfculos de carga convencionales, tabulados en funcién a las distancias entre los ejes
extremos del vehiculo; combinacién o tren de vehiculo. Ademas, se incluye el apartado ¢) que
fija los lfmites por eje simple, ejes tandem doble, y ejes tandem triple, que se transcribe
seguidamente:

“En ningtin caso la carga total transmitida a la calzada por un eje, podrd exceder de diez mil
seiscientos (10.600) kilogramos. Se entiende como carga total transmitida a la calzada por un
efe, a la de todas las ruedas cuyos centros pueden estar comprendidos entre dos planos
transversales verticales para ellos, distante un (1) metro con diecinueve (19} centimetros y
extendidos a todo lo ancho del vehiculo.

La carga total trasmitida a la calzada por dos ejes tdndem no deberd en su conjunto exceder de
18.000 Kgs., debiendo ademds cumplirse que ninguno de ellos, considerados aisladamente ten ga
un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerados ejes tdndem, es necesario que la distancia entre centro de los mismos sea
superior a 1,19 mts. La carga total transmitida a la calzada por un conjunto de tres efjes cuando
ellos estdn agrupados de manera que constituyen un reemplazante de los pares de ejes
denominados tdndem o balancines, no deberd exceder, en su conjunto, las 25 toneladas,
debiendo, ademds, cumplirse la condicién de que ninguno de esos gjes, considerados
aisladamente, registre un peso superior a los 10.600 Kgs.

Para ser considerado como uno de los conjuntos de tres ejes a que se refiere la disposicién
anterior, la separacién entre efes extremos del conjunto serd superior a 2,49 mts. debiendo
rebajarse una (1) tonelada al valor autorizado por cada echo (8) centimetros en menos que se
acuse esa distancia.”

CONSIDERACIONES PARTICULARES. - )
RESPONSARBILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

atigta-es responsable total de los dafios que se ocasionen a particulares y/o
tructurayexistentes debido a las tareas de ejecucién de la obra, debiendo tomar todas las
ecesarias para que no se produzcan perjuicios a terceros.
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